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KODY  CPV

Grupa  robót .

43 300000 – 0  Roboty  w  zakresie  instalacji  budowlanych .

Klasa  robót .

45 330000 – 9  Roboty  instalacyjne  wodno – kanalizacyjne  i  sanitarne .

Kategorie  robót .

45 332000 – 3  Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne .
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1. INSTALACJE  SANITARNE
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

ZAWARTO ŚĆ OPRACOWANIA:

1. Wymagania  ogólne  wykonania  i  odbioru robót

      2.   Specyfikacja  techniczna  instalacje  sanitarne

1.   Wymagania ogólne wykonania i odbioru  robót .

SPIS TREŚCI
1. Wymagania ogólne

 1.1 Wstęp

 

 1.2 Materiały

 

 1.3 Sprzęt

 1.4 Transport

 1.5 Wykonanie robót

 1.6 Kontrola jakości robót

 1.7 Obmiar  robót

 1.8 Odbiór  robót i dostaw

 1.9 Podstawa płatności

1.10 Przepisy związane

NAJWAśNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY

ST - specyfikacja techniczna
PZJ - program zapewnienia jakości
bhp. - bezpieczeństwo i higiena pracy



4

4

1. Wymagania ogólne

1.1. WSTĘP

1.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania
techniczne dotyczące  wykonania i odbioru robót dla potrzeb remontu w zakresie
instalacji wodno-kanalizacyjnej pomieszczeń piwnicznych na poziomie –2 oraz na
poziomie –1 usytuowanych po stronie południowo-wschodniej w budynku MEN
przy al. Szucha 25 w Warszawie .

1.1.2.  Zakres stosowania ST

ST dla odbioru i wykonania opracowania - w oparciu o obowiązujące normy,
normatywy i wytyczne stanowi zbiór  wymagań technicznych i organizacyjnych  
dotyczących procesu realizacji i kontroli jakości robót. Jest ona podstawą , której
spełnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech  eksploatacyjnych obiektu.

1.1.3. Określenia podstawowe

UŜyte w ST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym
przypadku następująco:

1.1.3.1 Dziennik budowy – dziennik. Wydany zgodnie z obowiązującymi
przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz
zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót.

1.1.3.2. Kierownik budowy  – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona
do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.

1.1.3.3. Rejestr obmiarów – akceptowany przez InŜyniera zeszyt z
ponumerowanymi stronami, słuŜący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru
dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców, i ew. dodatkowych
załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu prze InŜyniera.

1.1.3.4. Materiały  – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
InŜyniera.
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1.1.3.5. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z
dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z
przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót
budowlanych.

1.1.3.6. Polecenie InŜyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
InŜyniera, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw
związanych z prowadzeniem budowy.

1.1.3.7. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem
dokumentacji projektowej.

1.1.3.8. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji
projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i zakres prac będących
przedmiotem robót.

1.1.3.9. Ślepy kosztorys – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w
kolejności technologicznej ich wykonania.

1.1.3.10. Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, zdolna do
samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-uŜytkowych.
Zadanie moŜe polegać na wykonywaniu robót związanych z modernizacją,
utrzymaniem oraz ochroną budowli lub jej elementu.

1.1.3.11. InŜynier – inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Inwestora,
upowaŜniona do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.1.3.12.  Roboty towarzyszące - roboty naleŜące do świadczeń umownych nawet
jeśli nie są wymienione w umowie lecz podlegające świadczeniom umownym,

1.1.3.13.  Roboty specjalne - roboty nie będące robotami towarzyszącymi
podlegające świadczeniom tylko w przypadku jeśli są wyraźnie wyszczególnione
w opisie zakresu robót,

1.1.3.14.  Dokumenty odniesienia - dokumenty stanowiące podstawę do
wykonania robót w tym: wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy,
aprobaty techniczne.

1.1.4. Zakres robót objętych ST

Specyfikacja techniczną objęto roboty branŜowe wyszczególnione w kosztorysach
Instalacji  sanitarnych .
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1.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

1.1.5.1.  Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za
ich zgodność z dokumentacją projektową i poleceniami InŜyniera.

1.1.5.2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie robót do czasu
ich końcowego odbioru.

1.1.5.3. W okresie prowadzenia robót tj. od daty wprowadzenia na budowę do daty
zakończenia odbioru końcowego Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z
realizacją robót.

1.1.5.4. Wykonawca jest zobowiązany do umoŜliwienia wstępu na teren budowy
pracownikom nadzoru budowlanego, do których naleŜy wykonywanie  zadań
określonych  ustawą Prawo Budowlane oraz do udostępnienia im danych i
informacji wymaganych ustawą.

1.1.6. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe
Wykonawcy obiekt budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi  i  administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej.

1.1.7. Dokumentacja  projektowa

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy,
uwzględniającym podział na dokumentację projektową:
− Zamawiającego,
− sporządzoną przez Wykonawcę.

1.1.8.  Zgodność  robót  z  dokumentacją  projektową.

1.1.8.1. Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
InŜyniera Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w
choćby jednym  z  nich  są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w
całej dokumentacji.

1.1.8.2. W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów
obowiązuje kolejność ich waŜności wymieniona w “Ogólnych warunkach
umowy”.
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1.1.8.3. Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić
InŜyniera, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.

1.1.8.4. W przypadku rozbieŜności opis wymiarów waŜniejszy jest od odczytu ze
skali rysunków.

1.1.8.5. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z
dokumentacją projektową.

1.1.8.6. Dane określone w dokumentacji projektowej będą  uwaŜane  za  wartości
docelowe,  od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego
przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być
jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

1.1.8.7. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z
dokumentacją projektową i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.1.8.8. W przypadku gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z
dokumentacją projektową, ale osiągnięto moŜliwą do zaakceptowania jakość
elementu, to nadzór moŜe zaakceptować takie roboty i zgodzić się na ich
pozostawienie, jednak stosuje odpowiednie potrącenia od ceny umownej.

1.1.9. Zabezpieczenie budowanego obiektu podczas budowy .

1.1.9.1. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aŜ do zakończenia i odbioru
ostatecznego robót.

1.1.9.2. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca  przedstawi  InŜynierowi  do
zatwierdzenia projekt organizacji ruchu. W zaleŜności od potrzeb i postępu robót
projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na
bieŜąco.

1.1.9.3. W czasie wykonywania robót Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i
będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak:
zapory, tablice informacyjne, zadaszenia przejść dla UŜytkownika i jego
pracowników, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo.

1.1.9.4. Wszystkie znaki zadaszenia, i zapory zabezpieczające zostaną
przedstawione InŜynierowi  do  akceptacji  przed  zamontowaniem .
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1.1.9.5. Datę  przystąpienia  do  robót  Wykonawca  poda  na  tablicy
ogłoszeniowej .

1.1.9.6. Koszt zabezpieczeń wymienionych w pkt. 1.1.9.3. nie podlega odrębnej
zapłacie i powinien być uwzględniony w cenie ofertowej.

1.1.9.7. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i
przyjmuje  się,  Ŝe jest włączony w cenie ofertowej.

1.1.10.  Ochrona  środowiska  w  czasie  wykonywania  robót

1.1.10.1. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

1.1.10.2. Ewentualne opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót
norm  i  przepisów dotyczących ochrony środowiska obciąŜą Wykonawcę.

1.1.10.3. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:

a) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się  do
przepisów  i  norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu
budowy  oraz  będzie  unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności
społecznej i innych, a  wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn
powstałych w następstwie jego  sposobu działania.

 b)stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na  środki
ostroŜności i zabezpieczenia przed:
-  zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
-  moŜliwością powstania poŜaru.

1.1.11.   Ochrona  przeciwpoŜarowa

1.1.11.1. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej.

1.1.11.2. Wykonawca będzie utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpoŜarowy,
wymagany  przez odpowiednie przepisy.

1.1.11.3. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób  zgodny  z
odpowiednimi  przepisami  i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

1.1.11.4. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel
Wykonawcy.
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1.1.12.   Materiały  szkodliwe  dla  otoczenia

1.1.12.1. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą
dopuszczone  do uŜycia.

1.1.12.2. Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe
promieniowanie o stęŜeniu większym od dopuszczalnego, określonego
odpowiednimi przepisami.

1.1.12.3. Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały  aprobatę
techniczną  wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak
szkodliwego  oddziaływania tych materiałów na środowisko.

1.1.12.4. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po
zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte
pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli
wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na
uŜycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

1.1.12.5. JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uŜycie spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to
konsekwencje tego poniesie Wykonawca .

1.1.13.   Ochrona  własności  publicznej  i  prywatnej

1.1.13.1. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. W przypadku gdy w wyniku
niewłaściwego  prowadzenia  robót nastąpi ww. uszkodzenie lub zniszczenie,
Wykonawca na swój koszt naprawi  lub  odtworzy uszkodzoną własność.

1.1.13.2. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwłocznie powiadomi InŜyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego
działania uszkodzenia instalacji  wykazanych  w  dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiającego.

1.1.13.3. Wykonawca jest zobowiązany dostosować  się  do  ograniczeń  obciąŜeń
osi  pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu na drogach. Wykonawca
ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia dróg w czasie trwania budowy.
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1.1.14.   Bezpieczeństwo  i  higiena  pracy

1.1.14.1. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

1.1.14.2. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

1.1.14.3. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i
zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa
publicznego.

1.1.14.4. W czasie prowadzenia robót modernizacyjnych Wykonawca zapewni
urządzenia zabezpieczające komunikację dla UŜytkownika  i  jego  pracowników.

1.1.14.5. Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań
określonych powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie
umownej.

1.1.15.   Stosowanie  się  do  prawa  i  innych  przepisów

1.1.15.1. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez
władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są  w
jakikolwiek  sposób  związane  z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisów i  wytycznych podczas prowadzenia robót.

1.1.15.2. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie  w  pełni
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie
informować InŜyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne
odnośne dokumenty.

1.2. MATERIAŁY

1.2.1.   Źródła  uzyskania  materiałów

1.2.1.1. Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materiałów  przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania,
zamawiania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych
oraz próbki do zatwierdzenia przez InŜyniera.
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1.2.1.2. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza
automatycznie,  Ŝe  wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

1.2.1.3. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu
udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób
ciągły  spełniają  wymagania  szczegółowe w czasie postępu robót.

1.2.1.4.   Wykonawca  na  kaŜde  Ŝądanie  InŜyniera  jest  zobowiązany:

-  w stosunku do wskazanych materiałów, okazać certyfikat zgodności z Polską
   Normą lub aprobatą techniczną,

-  udostępnić przeprowadzenie kontroli jakości i sposobu składowania materiałów
    przeznaczonych do wbudowywania,

-  umoŜliwi ć sprawdzenie procesu wykonywania urządzeń będących przedmiotem
dostaw  w  ramach  umowy

1.2.1.5. Materiały i urządzenia powinny odpowiadać wymogom dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 Prawa Budowlanego

1.2.1.6. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy z materiałów
własnych z zastosowaniem preferencji krajowych .

1.2.2.   Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom

1.2.2.1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę
wywiezione z terenu budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez InŜyniera.
Jeśli InŜynier zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ
te dla których  zostały  zakupione,  to koszt tych materiałów zostanie
przewartościowany przez InŜyniera.

1.2.2.2. KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie  zbadane  i  nie
zaakceptowane  materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z
jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

1.2.3.  Przechowywanie  i  składowanie  materiałów

1.2.3.1. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu
gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez
InŜyniera.
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1.2.3.2. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z InŜynierem lub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

1.2.4.  Wariantowe  stosowanie  materiałów

Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje moŜliwość wariantowego zastosowania
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera o
swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uŜyciem materiału, albo w okresie
dłuŜszym,  jeśli  będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez InŜyniera.
Wybrany i  zaakceptowany  rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniany bez
zgody InŜyniera.

1.3.  SPRZĘT .

1.3.1. Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego  sprzętu,  który
nie  spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt
uŜywany do robót powinien  być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien
odpowiadać pod względem typów  i  ilości wskazaniom zawartym w PZJ lub
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez InŜyniera; w przypadku braku
ustaleń w takich dokumentach  sprzęt  powinien  być  uzgodniony  i
zaakceptowany przez InŜyniera.

1.3.2. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót,
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach
InŜyniera w terminie przewidzianym umową.

1.3.3. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma
być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z
normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania.

1.3.4. Wykonawca dostarczy InŜynierowi kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

1.3.5. JeŜeli dokumentacja projektowa przewiduje moŜliwość wariantowego uŜycia
sprzętu  przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt,
po akceptacji InŜyniera, nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody.

1.3.6. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące
zachowania warunków umowy, zostaną przez InŜyniera zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robót.
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1.4. TRANSPORT .

1.4.1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków
transportu,  które  nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i
właściwości przewoŜonych materiałów.

1.4.2. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach InŜyniera, w
terminie przewidzianym umową.

1.5.   WYKONANIE  ROBÓT .

1.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie  z  umową
oraz  za  jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich
zgodność z dokumentacją projektową, PZJ, projektu organizacji robót oraz
poleceniami InŜyniera.

1.5.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne  wytyczenie  i
wyznaczenie  wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i
rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie
przez InŜyniera.

1.5.3. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w
wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie  InŜynier,
poprawione  przez  Wykonawcę na własny koszt.

1.5.4. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez InŜyniera
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

1.5.5. Decyzje InŜyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i
elementów robót  będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej, a takŜe w normach i wytycznych.  Przy
podejmowaniu  decyzji  InŜynier  uwzględni wyniki badań materiałów i robót,
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów,
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki
wpływające na rozwaŜaną kwestię.

1.5.6. Polecenia InŜyniera będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania
robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
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1.6.  KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT .

1.6.1. Program zapewnienia jakości

Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
InŜyniera programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony
sposób wykonywania robót, moŜliwości techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne
gwarantujące  wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez InŜyniera.

Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
a) część ogólną opisującą:

− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
− bhp.,
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania

poszczególnych elementów robót,
− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością

wykonywanych robót,
a) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót:

− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i
urządzenia  pomiarowo- kontrolne,

− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i
załadunku materiałów, itp.,

− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w
czasie transportu,

− sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi
wymaganiom.

1.6.2. Zasady kontroli jakości robót

1.6.2.1. Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osiągnąć załoŜoną jakość robót.

1.6.2.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości
materiałów.

1.6.2.3. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli InŜynier moŜe zaŜądać od
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom
wykonywania prac jest zadawalający.
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1.6.2.4. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej.

1.6.3.  Badania  i  pomiary

1.6.3.1. Wszystkie pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami  norm.
W  przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek wymaganego pomiaru,
stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
InŜyniera.

1.6.3.2. Przed przystąpieniem do pomiarów, Wykonawca powiadomi InŜyniera o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji InŜyniera.

1.6.3.3. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań i
pomiarów  ponosi Wykonawca.

1.6.3.4. Wykonawca jest zobowiązany w przypadku zaŜądania dostarczyć
InŜynierowi zaświadczenia stwierdzające, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i
sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm
określających procedury badań.

1.6.3.5. InŜynier powinien mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu
próbek oraz nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych.

1.6.3.6. Materiały  budowlane  budzące  wątpliwości  co  do  jakości  muszą  być
oznakowane  i  bezzwłocznie  usunięte  z  placu  budowy .

1.6.3.7. Kopie raportów z wynikami badań Wykonawca powinien jak najszybciej
przekazać InŜynierowi.

1.6.3.8. Materiały dla których wymagane są atesty będą określone przez InŜyniera.
Kopie atestów powinny być przedłoŜone InŜynierowi przed wbudowaniem
materiałów.

1.6.4.  Certyfikaty  i  deklaracje

1.6.4.1. InŜynier moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają:

1.6.4.1.1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono
zgodność  z  kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
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1.6.4.1.2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
− Polską Normą ;
− aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono
     Polskiej Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1.

1.6.4.2. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane  przez
producenta,  a  w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego.
Kopie  wyników  tych  badań będą dostarczone przez Wykonawcę InŜynierowi.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

1.6.5. Dokumenty budowy

1.6.5.1. Dziennik budowy

1.6.5.1.1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym
obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność
za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

1.6.5.1.2. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco  i  będą
dotyczyć  przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.

1.6.5.1.3. KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania,
podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

1.6.5.1.4. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą
oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy
i InŜyniera.

1.6.5.1.5. Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności:

− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

− uzgodnienie przez InŜyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów
robót,

− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,



17

17

− uwagi i polecenia InŜyniera,

− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

− zgłoszenia   i   daty   odbiorów   robót   zanikających   i   ulegających   zakryciu,
częściowych   i ostatecznych odbiorów robót,

− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót
podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z
warunkami klimatycznymi,

− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowej,

− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i
w trakcie wykonywania robót,

− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek  oraz  wyniki
przeprowadzonych  badań z podaniem, kto je przeprowadzał,

− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je
przeprowadzał,

− inne istotne informacje o przebiegu robót.

1.6.5.1.6. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika
budowy będą przedłoŜone InŜynierowi do ustosunkowania się.
Decyzje InŜyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca  podpisuje  z
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje InŜyniera do ustosunkowania się.
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do  wydawania
poleceń  Wykonawcy robót.

1.6.5.2.   Rejestr  obmiarów

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego
postępu kaŜdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się
w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru
obmiarów.

1.6.5.3.   Pozostałe  dokumenty  budowy

 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 1.6.5.1. i
1.6.5.2. następujące dokumenty:
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
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b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) korespondencję na budowie,
g) dokumenty laboratoryjne (atesty materiałów , orzeczenia o jakości materiałów ,

recepty robocze) .

1.6.5.4.  Przechowywanie  dokumentów  budowy

1.6.5.4.1. Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy  w
miejscu  odpowiednio zabezpieczonym  zgodnie  z  oznakowaniem  na  projekcie
organizacji  budowy  i  planem  BIOZ .

1.6.5.4.2. Zaginięcie któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

1.6.5.4.3. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla  InŜyniera  i
przedstawiane  do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego.

1.7.   OBMIAR  ROBÓT .

1.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

1.7.1.1. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót
zgodnie z dokumentacją projektową, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

1.7.1.2. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
InŜyniera o  zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem.

1.7.1.3. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym
kosztorysie nie zwalnia Wykonawcy od  obowiązku  ukończenia  wszystkich
robót.  Błędne  dane zostaną poprawione wg instrukcji InŜyniera na piśmie.

1.7.1.4. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do
celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i InŜyniera.
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1.7.1.5. Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi
będą obmierzone poziomo wzdłuŜ linii osiowej.
Objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnoŜona przez średni przekrój.
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub
kilogramach.

1.7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy .

1.7.2.1. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru
robót będą przedstawione  InŜynierowi  przed  ich  uŜyciem  do  akceptacji .

1.7.2.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę.
JeŜeli  urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca
będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji.

1.7.2.3. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w
dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

1.7.3.  Czas  przeprowadzenia  obmiaru

1.7.3.1. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.

1.7.3.2. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich
zakryciem.

1.7.3.3. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz  nieodzowne  obliczenia  będą
wykonane  w  sposób zrozumiały i jednoznaczny.

1.7.3.4. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości  będą  uzupełnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie
braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do
rejestru obmiarów, którego  wzór zostanie uzgodniony z InŜynierem.

1.8.   ODBIOR  ROBÓT  I  DOSTAW .

1.8.1. Rodzaje odbiorów robót

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbiorowi częściowemu - zakończone elementy robót,

c) dostawy i urządzenia,

d) odbiorowi ostatecznemu,
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e) odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

1.8.2.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie
ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną
zakryciu.

1.8.2.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w
czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek  bez
hamowania  ogólnego  postępu robót. Odbioru robót dokonuje InŜynier.

1.8.2.3. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem InŜyniera. Odbiór będzie
przeprowadzony, nie później niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie InŜyniera.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia InŜynier w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową i uprzednimi
ustaleniami.

1.8.2.4. W przypadku stwierdzenia przez InŜyniera  w  czasie  odbioru,  Ŝe
występują  odchylenia  od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych poleceń,
InŜynier ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące
zmian i korekt.

1.8.3.  Odbiór  częściowy

Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robót. Odbioru robót dokonuje InŜynier.

1.8.4.  Odbiór  ostateczny  robót

1.8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

1.8.4.1.1. Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania
robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

1.8.4.1.2. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego
będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwłocznym  powiadomieniem na piśmie o tym fakcie InŜyniera.
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1.8.4.1.3. Czynności  odbiorowe  zostaną  podjęte  przez  komisję  odbiorową
wyznaczoną  przez  Zamawiającego  w  trybie  i  terminie  ustalonym  w
dokumentach  umowy .

1.8.4.1.4. Odbiór ostateczny moŜe  być  dokonany  po  przyjęciu  przez
Zamawiającego  kompletnej  dokumentacji  powykonawczej , pozytywnej  ocenie
jakościowe  ilościowej , wizualnej  oraz  realizacji  przedmiotu  zamówienia  bez
wad  w  zgodności  z  dokumentacją  projektową .

1.8.4.1.5. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją
ustaleń  przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających  zakryciu,
zwłaszcza  w  zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

1.8.4.1.6. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub
robót uzupełniających lub robót wykończeniowych, komisja przerwie swoje
czynności i ustali  nowy termin odbioru ostatecznego.

1.8.4.2.  Dokumenty  do  odbioru  ostatecznego

1.8.4.2.1. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót
jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiającego.

1.8.4.2.2. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować
następujące dokumenty:
a) Dokumentację projektową, powykonawczą oraz dokumentację techniczno-

ruchową z kartami gwarancyjnymi dla urządzeń.
b) Specyfikacje Techniczne.

c) Uwagi i zalecenia InŜyniera, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i
ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń.

d) Receptury i ustalenia technologiczne.

e) Dziennik Budowy i Księgi Obmiarów.

f) Protokoły pomiarów kontrolnych oraz badań  i  sprawdzeń  oraz  oznaczeń
laboratoryjnych.

g) Atesty jakościowe wbudowanych materiałów.

h) Instrukcje obsługi.

i) Świadectwa jakości kwalifikacyjne, aprobaty techniczne i certyfikaty.

j) Oświadczenie kierownika budowy według art. 57 ust 1 Prawa Budowlanego.

k) Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.
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1.8.4.2.3. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robót.

1.8.4.2.4. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy
komisja.

1.8.5.  Odbiór  pogwarancyjny  (po  okresie  rękojmi)

1.8.5.1. Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie
gwarancyjnym.

1.8.5.2. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 1.8.4 “Odbiór ostateczny
robót” i uwag uŜytkownika zabranych od daty końcowego odbioru ostatecznego.

1.9.   PODSTAWA  PŁATNOŚCI .

1.9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana  przez  Wykonawcę  za
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest
wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej
wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:

− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,

− wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,

− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,

− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT.
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1.9.2. Warunki umowy .

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy obejmuje wszystkie
warunki określone w ww. dokumencie, a nie wyszczególnione w kosztorysie.

1.10.  PRZEPISY  ZWIĄZANE .

1.10.1.  Akty  prawne

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r ze zmianami z dnia 27marca 2003r. Prawo
Budowlane (tekst ujednolicony - Dz.U.Nr.80, poz.718 z dnia 10 maja 2003 r.).

2. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2.09.2004 r w  sprawie

    szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej , specyfikacji

    technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu

    funkcjonalno – uŜytkowego / Dz. U. Nr 202  z  dn. 09.2004  poz. 2072/ .

3.  Rozporządzenie  Komisji  /WE/ Nr 213/2008  z  dnia  28  listopada 2007 r

     zmieniające  rozporządzenie  /WE/  nr  2195/2002  Parlamentu  Europejskiego

     i  Rady  w  sprawie  Wspólnego  Słownika  Zamówień ( CPV)  oraz  dyrektywy

    2004/17/WE  i  2004/18/WE  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  dotyczące

    procedur  udzielania  zamówień  publicznych w  zakresie  zmiany  CPV .

4.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r  sprawie

       dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia

       zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia

   (Dz.U.02.108.953 z 17 lipca 2002 r.)

5.  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6 listopada  2008 r.

    ( Dz. U.  Nr 201 , poz. 1238 ) zmieniające  Rozporządzenie Ministra

     Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,

     jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,

     poz. 690. Zmiany: Dz. U. z 2003 r. Nr 33, poz. 270).

6.  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5

     sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz

      jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych. (Dz. U. z 1998 r. Nr 107,

      poz. 679. Zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 8, poz. 71).
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7.   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie

      warunków i trybu postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu

       uŜytkowania obiektu budowlanego  (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.Nr.120,

       poz.1131).

8.   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

      bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

      (Dz.U. z 2003, Nr 47, poz. 401).

9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r.  ( Dz. U. nr 191 z
2002r., poz. 1596 z późniejszymi zmianami) w sprawie minimalnych wymagań
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie uŜytkowania maszyn
przez pracowników w czasie     pracy.

10. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. (Dz.U.

       nr 169 z 2003r , poz. 1650)  w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i

       higieny pracy. w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonane przez

       co najmniej dwie osoby

11.  Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w

       sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych

      (Dz.U. nr 26 z 2000 r. poz. 313).

1.10.2. Normy: według wykazu w specyfikacjach technicznych dla poszczególnych
            robót.

1.10.3. Wszystkie informacje zawarte w poszczególnych projektach  branŜowych
niniejszej ST oraz szczegółowych Specyfikacjach Technicznych dotyczące
wskazanych materiałów, wyrobów i urządzeń oraz źródeł ich zakupu naleŜy
traktować wyłącznie jako dane pomocnicze przy realizacji inwestycji. Mogą być
zastosowane materiały, wyroby i urządzenia inne od wykazanych lecz ich
parametry i właściwości nie mogą być gorsze od wymienionych w projektach i ST.
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2.  Specyfikacja techniczna  instalacje  sanitarne  .

SPIS TREŚCI
2.1. WSTĘP

2.1.1. Przedmiot  i  zakres robót
2.1.2. Informacje o placu budowy
2.1.3.     Przekazywanie  placu  budowy
2.1.4.     Zabezpieczenie  placu  budowy
2.1.5.     Organizacja  placu  budowy  i  robót
2.1.6.     Przygotowanie  terenu  budowy
2.1.7.     WyposaŜenie  placu  budowy  w  instalacje
2.1.8.     Składowanie, przechowywanie i kontrola jakości materiałów i wyrobów
              na  placu  budowy
2.1.9.    Sprzęt  zmechanizowany  i  pomocniczy  na  placu  budowy
2.1.10.  Przemieszczanie  elementów  i  ładunków  na  miejsce  ich
              przeznaczenia
2.1.11.  Urządzenia  pomocnicze
2.1.12.  Zabezpieczenie  warunków  bhp

2.2.         ROBOTY  TOWARZYSZĄCE  I  SPECJALNE
2.2.1.    Roboty  towarzyszące
2.2.2.    Roboty  specjalne

2.3.         INFORMACJE  O  ZAKRESIE  ROBÓT
               2.3.1.    Instalacja z.w. i c.c.w. wraz z cyrkulacją

2.3.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej
2.4.         WYKONANIE  ROBÓT
               2.4.1.    Instalacja z.w. i c.c.w. wraz z cyrkulacją
               2.4.2.    Instalacja  kanalizacji  sanitarnej
               2.4.3.    Zagadnienia  BHP
2.5.         DOKUMENTY  ODNIESIENIA

NAJWAśNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY

ST - specyfikacja techniczna
PZJ - program zapewnienia jakości
bhp. - bezpieczeństwo i higiena pracy
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2.1. WSTĘP

2.1.1. Przedmiot i zakres  robót .

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
w  zakresie remontu w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnej pomieszczeń
piwnicznych na poziomie –2 oraz na poziomie –1 usytuowanych po stronie
południowo-wschodniej w budynku MEN przy al. Szucha 25 w Warszawie.

Zakres  opracowania  obejmuje :

a) instalacja zimnej wody bytowo- gospodarczej oraz centralnej ciepłej wody
wraz z cyrkulacją:

-  demontaŜ istniejących odcinków przewodów inst. z.w., c.c.w. i cyrkulacji wraz z
armaturą,

− znaczenie trasy i montaŜ nowych przewodów inst. z.w., c.c.w. i cyrkulacji wraz
z armaturą,

− wykonanie próby szczelności,

− zaizolowanie przewodów i zakrycie przewodów prowadzonych w bruzdach ,
osłonięcie pionów wodnych.

b) instalacja kanalizacyjna:

− demontaŜ istniejących odpływów kanalizacyjnych od likwidowanych
sanitariatów,

− znaczenie trasy i montaŜ nowych przewodów kanalizacji sanitarnej: pionów ,
odpływów od sanitariatów, odpowietrzeń

− próba szczelności,

− osłonięcie pionów kanalizacyjnych.

2.1.2. Informacje  o placu budowy .

Remontowane pomieszczenia zlokalizowane są w budynku biurowo-
administracyjnym (siedziba MEN) przy al.Szucha 25 w Warszawie .
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Budynek  jest murowany, wyposaŜony  w  następujące  instalacje :

-  wodno – kanalizacyjną ,

-  centralnego  ogrzewania,

-  wentylacyjną grawitacyjną,

-  elektryczne ,

-  instalacje  niskoprądowe ( telefoniczna ).

2.1.3.  Przekazywanie placu budowy

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe
Wykonawcy obiekt budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnym, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej.

2.1.4. Zabezpieczenie  zaplecza  placu  budowy

2.1.4.1.  Wykonawca we własnym zakresie  zorganizuje  zaplecze  socjalne
(sanitariaty,  biuro, szatnie, pokój śniadań) i magazynowe (na narzędzia i materiały
budowlane).

2.1.4.2.  Zaplecze socjalno-magazynowe będzie zlokalizowane w
pomieszczeniach  kontenerowych .

2.1.4.3.  Nie przewiduje się moŜliwości korzystania przez pracowników
Wykonawcy z urządzeń sanitarnych i pomieszczeń w budynkach stanowiących
obiekty  szkolne  .

2.1.5. Organizacja  placu  budowy  i  robót

2.1.5.1.  Projekt organizacji placu budowy i robót przygotuje Wykonawca i
uzgodni  z Inwestorem.

2.1.5.2.  Kierownik budowy jest obowiązany, w oparciu o informację, o której
mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b, ustawy Prawo budowlane sporządzić lub zapewnić
sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia
robót budowlanych .
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2.1.5.3.  Wykonawca  przygotuje szczegółowy projekt organizacji robót - na
bieŜąco korygowany i uzgadniany z InŜynierem i UŜytkownikiem  .

2.1.6. Przygotowanie  terenu  budowy

Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych Wykonawca powinien
odpowiednio przygotować teren ,na którym te roboty mają być wykonywane,  a  w
szczególności:
a) ogrodzić plac budowy w granicach opracowania oraz  w  miejscach  transportu

pionowego ,  w  celu  zapobieŜenia  niebezpieczeństwu,  jakie  moŜe  zagraŜać
w czasie wykonywania robót osobom mającym dostęp do miejsca
wykonywania robót,

b) zapewnić korzystanie z prądu elektrycznego niezbędnego przy wykonywaniu
robót budowlanych oraz oświetlenia placu budowy i miejsc pracy,

c) na budowie, której czas trwania nie będzie dłuŜszy niŜ jeden  rok,  urządzić  dla
pracowników wydzielone pomieszczenia (w tymczasowych budynkach –
kontenerach) na jadalnię, szatnię, suszarnię odzieŜy, umywalnię i ustępy,

d) przygotować środki transportu poziomego i pionowego ręcznego,
e) przygotować drogi dojazdowe na teren placu budowy ,
f) przygotować  zabezpieczenia przejść w miejscach niebezpiecznych – w strefie,

w której istnieje źródło zagroŜenia (np. moŜliwość spadania z góry materiałów
lub przedmiotów), poprzez oznakowanie i zabezpieczenie daszkami
ochronnymi  na  odległość  co  najmniej  1/10 wysokości z której mogą spadać
przedmioty lub materiały ,
Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej  niŜ
2,3 m  od  terenu,  a ich spadek w kierunku źródła zagroŜenia powinien
wynosić 45o.
UŜywanie daszków ochronnych jako rusztowania lub miejsca składowania
materiałów narzędzi itp. jest zabronione.

g) pomosty robocze, które powinny mieć powierzchnię i wysokość zapewniające
moŜliwie wygodną i bezpieczną pracę, składowanie materiałów  oraz  uŜycie
narzędzi  niezbędnych  do wykonania danego rodzaju robót. PrzeciąŜenie
pomostów  roboczych  ponad  dopuszczalne obciąŜenie (obliczone) jest
zabronione.

h) przygotować budynki tymczasowe (kontenery) niezbędne na placu budowy,
zgrupowane w jednym obszarze placu z zachowaniem wymagań wynikających
z przepisów BHP.

i) magazyn gazów technicznych, który powinien być nie ogrzewany,  o  ścianach
ogniotrwałych, nakryty lekkim dachem, z drzwiami zamykanymi w sposób
uniemoŜliwiający dostęp do magazynu osobom do tego nieupowaŜnionym.
Powierzchnia magazynu powinna być dostosowana do liczby i rodzaju butli
przechowywanych na  budowie.

j) zapewnić obiekty technologiczne takie jak wytwórnię zapraw i betonów
(betoniarkę) zlokalizowaną na zewnątrz obiektu w moŜliwie bliskiej odległości
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od miejsca zapotrzebowania na jej produkcję oraz podręczny warsztat drobnych
napraw i remontu sprzętu.

k) wyposaŜyć obiekty technologiczne znajdujące się  na  placu  budowy  w
energię  elektryczną, wodę oraz maszyny i urządzenia niezbędne do
wykonywania danego rodzaju produkcji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

l) zabezpieczyć odpowiednią powierzchnię składowania przyobiektowego  (w
pomieszczeniach magazynowych - spoiwa, farby, itp. oraz na placu –  piasek,
kruszywa  itp.).

m) zabezpieczyć ochronę obiektów znajdujących się na placu budowy na wypadek
poŜaru w sposób podany w rozdziale 1.1.11. niniejszej “Specyfikacji
technicznej ”. Sprzęt podręczny p.poŜ. powinien znajdować się wewnątrz
obiektu (np. gaśniczy), oraz przy obiekcie (jak np. skrzynie z piaskiem,
hydranty itp.).

n) odpowiednio oznakować teren budowy. OstrzeŜenia o określonym stopniu
niebezpieczeństwa powinny być umieszczone na tabliczkach ustawionych na
drogach i dojściach do obiektu w odpowiedniej odległości, tak aby informacja
dotarła do osób przebywających w pobliŜu obiektu odpowiednio wcześnie.
Tablice informacyjne i znaki ostrzegawcze powinny być umocowane na
trwałych elementach i zabezpieczone przed zniszczeniem.

2.1.7.     WyposaŜenie placu budowy w instalacje .

2.1.7.1. Instalacje elektryczne .

2.1.7.1.1. Inwestor wskaŜe Wykonawcy punkty poboru energii elektrycznej.
Podłączenie energii  elektrycznej dla placu budowy naleŜy wykonać przez licznik
Wykonawcy.

2.1.7.1.2.  Zapotrzebowanie budowy w energię elektryczną powinno być
dostosowane do:
-  wielkości placu budowy,
-  przewidywanych do wykorzystania maszyn i urządzeń mechanicznych z
   napędem elektrycznym,
-  potrzeb gospodarczych i oświetlenia pomieszczeń w obiektach towarzyszących,
miejsc pracy i placu budowy z uwzględnieniem wielozmianowości pracy załogi.

2.1.7.1.3. Urządzenia elektryczne na placu budowy powinny być wykonane w
sposób zgodny z aktualnymi przepisami oraz z “Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robót budowlano- montaŜowych – Instalacje elektryczne”.

2.1.7.1.4.  Prace związane z podłączeniem kontrolą, konserwacją i naprawą
urządzeń instalacji elektrycznej powinny być wykonywane przez osoby
posiadające  wymagane  przepisami uprawnienia.
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2.1.7.2 Instalacje  wodociągowe .

2.1.7.2.1. Inwestor wskaŜe Wykonawcy punkt poboru wody.

2.1.7.2.2.     Instalację wodociągową naleŜy wykonać  w  sposób  zapewniający
zaopatrzenie  w wodę w ilości niezbędnej na potrzeby technologiczne, gospodarcze
i pitne.

2.1.7.2.3. Określenie wymagań zapotrzebowania na wodę na potrzeby budowy
 naleŜy  podać w  dokumentacji organizacji placu budowy.

2.1.7.2.4.     Zapotrzebowanie na wodę  przeznaczoną  na  potrzeby  ochrony
przeciwpoŜarowej zaplecza budowy, naleŜy podać w dokumentacji technicznej
zagospodarowania placu budowy.
Zapotrzebowanie to naleŜy uzgodnić z  Wojewódzką  Komendą StraŜy PoŜarnej w
 Warszawie.

 2.1.7.3.     Instalacje  teletechniczne
Zaleca się doprowadzenie na plac budowy – do pomieszczeń
biurowych w kontenerze – telefonu połączonego z siecią krajową telefoniczną.

2.1.8.  Składowanie, przechowywanie i kontrola jakości materiałów i wyrobów
na  placu  budowy .

2.1.8.1. Powierzchnie placów składowania bez zadaszenia i  z  zadaszeniem  oraz
magazynów zamkniętych naleŜy obliczać na podstawie wskaźników składowania
materiałów.

2.1.8.2. Dostarczenie materiałów przeznaczonych do robót budowlanych na plac
budowy powinno nastąpić dopiero po odpowiednim przygotowaniu składowisk na
otwartym powietrzu lub zapewnieniu przykrycia dachem, a w razie gdy jest to
konieczne ze względu na charakter materiału, po wykonaniu magazynów –
zamkniętych.

2.1.8.3. Teren składowiska powinien być oświetlony i stosownie do potrzeby
ogrodzony.

2.1.8.4.  Składowanie materiałów budowlanych powinno odbywać się w sposób
zapobiegający ich uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie ich wartości uŜytkowej w
okresie składowania.
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2.1.8.5.  Materiały, elementy i wyroby budowlane naleŜy składować na placu
budowy w sposób zabezpieczający je przed pogorszeniem się ich właściwości
technicznych (jakości), spowodowanym wpływami atmosferycznymi, czynnikami
fizykochemicznymi lub mechanicznymi (np. zniszczenie, uszkodzenie).

2.1.8.6.  Materiały drobne powinny być ułoŜone w stosy o wysokości nie
większej niŜ 2,0 m, dostosowane do rodzaju i wytrzymałości tych materiałów.

2.1.8.7.  Materiały workowane powinny być ułoŜone w stosie krzyŜowo, z tym Ŝe
liczba warstw w stosie nie powinna być większa niŜ 10.

2.1.8.8.  Urządzenia zabezpieczające przed kradzieŜą powinny być dostosowane
do  warunków połoŜenia magazynu, jego stanu technicznego i innych  okoliczności
mających  wpływ na stopień zagroŜenia bezpieczeństwa składowanych materiałów.

2.1.8.9.  Przy składowaniu materiałów w warunkach placu budowy  w
magazynach  niestałych naleŜy przestrzegać warunków składowania określonych w
normach państwowych (PN lub PB, w świadectwach dopuszczania danego
materiału  dostosowania  w  budownictwie),  a w przypadku braku norm lub
świadectw  –  wymagań  określonych  w  warunkach  technicznych producenta.

2.1.8.10. Materiały o określonej trwałości powinny być wydawane z magazynu
do wbudowania w takiej kolejności w jakiej były przyjmowane od dostawców (np.
cement, kleje, farby).

2.1.8.11. Materiały dostarczone do magazynu powinny być odbierane pod
względem ilościowym i jakościowym.

2.1.8.12.  Odbioru materiałów budowlanych w magazynie dostawcy pod
względem ilości i jakości powinna dokonać osoba lub zespół osób (posiadających
odpowiednie kwalifikacje) z jednostki organizacyjnej, przy której znajduje się dany
magazyn.

2.1.8.13.  W przypadku stwierdzenia podczas odbioru materiałów w magazynie
odbiorcy usterek i wad odbieranego materiału naleŜy je odpowiednio
udokumentować i niezwłocznie reklamować.

2.1.8.14.  Wszystkie materiały dostarczone do magazynu na budowie powinny
 być kontrolowane pod względem ilości i jakości, niezaleŜnie od tego kto jest ich
dostawcą.

2.1.8.15.  Odbioru danego materiału budowlanego pod względem jakościowym
 powinien dokonywać pracownik posiadający niezbędne kwalifikacje.
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2.1.8.16.  Z dokonania odbioru materiałów w magazynie dostawcy  naleŜy
sporządzić  protokół, w którym powinny być wykazane ewentualne wady i braki.

2.1.8.17.  Magazyn obowiązany jest prowadzić bieŜąco ewidencję ilościową
 zapasów materiałów znajdujących się w magazynie.

2.1.9. Sprzęt  zmechanizowany  i  pomocniczy  na  placu  budowy .

2.1.9.1.  Wraz ze sprzętem zmechanizowanym i pomocniczym podlegającym
 przepisom o dozorze technicznym powinny być dostarczone aktualne dokumenty
uprawniające do jego eksploatacji.

2.1.9.2.  Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy powinien mieć trwały i wyraźny
 napis określający istotne jego właściwości techniczne jak. np. dopuszczalny
udźwig, nośność, ciśnienie i temperaturę, moc lub inne dane waŜne dla
prawidłowej  i  bezpiecznej  eksploatacji  na budowie.

2.1.9.3.  Przed rozpoczęciem pracy i przed kaŜdorazową zmianą załogi sprzęt i
 urządzenia naleŜy sprawdzić pod względem sprawności technicznej i
bezpiecznego ich uŜytkowania.

2.1.9.4.  Ruchome części mechanizmów sprzętu zmechanizowanego i
 pomocniczego zagraŜające bezpieczeństwu powinny być zaopatrzone w osłony
zapobiegające wypadkom.

2.1.9.5.  PrzeciąŜenie sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego ponad
 dopuszczalne obciąŜenie  robocze jest zabronione.

2.1.9.6.  Przewody spręŜonego powietrza  oraz  przewody  stosowane  do  gazów
 technicznych powinny być dostosowane do ciśnienia roboczego i atestowane,
uŜywanie przewodów przetartych, uszkodzonych lub o nieznanej wytrzymałości
jest  zabronione. Przewody uszkodzone lub zuŜyte powinny być  usunięte poza
obręb placu budowy.

2.1.9.7. Haki stosowane na placu budowy do pionowego  przemieszczania
cięŜarów  powinny być atestowane przez upowaŜnione do tego instytucje.

2.1.9.8. Przed rozpoczęciem kaŜdej zmiany roboczej powinien być badany
stopień zuŜycia haka oraz  ustalana jego przydatność do dalszej pracy.

2.1.9.9. Zawiesia linowe uŜywane na budowie do  przemieszczania  elementów
lub  ładunków powinny być wykonane z materiałów atestowanych.
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2.1.9.10. Wytwarzanie węzłów na linach i łańcuchach, a takŜe  łączenie  ze  sobą
lin  stalowych na   długości jest zabronione.

2.1.9.11. Wciągarki ręczne stosowane na budowie powinny być wyposaŜone w
korbę bezpieczeństwa lub w inne urządzenia spełniające tą samą rolę co korba
bezpieczeństwa.

2.1.9.12. Podnoszenie wciągarką ręczną ładunków większych niŜ jej  maksymalny
udźwig  jest  zabronione.

2.1.10. Przemieszczanie  elementów  i  ładunków  na  miejsce  ich
przeznaczenia

2.1.10.1. Przed podniesieniem elementu lub ładunku naleŜy sprawdzić
poprawność zamocowania do haka dźwigu montaŜowego, aby nie spowodować
zdeformowania podnoszonego elementu i nie dopuścić do wysunięcia się zawiesia
z gardzieli haka.

2.1.10.2. Zabrania się podnoszenia elementu lub ładunku przy ukośnym połoŜeniu
liny  nośnej.

2.1.10.3. Przemieszczanie ładunku w kierunku pionowym lub poziomym powinno
być dokonywane powolnym, jednostajnym ruchem, bez nagłych zrywów i
zahamowań.

2.1.10.4. W trakcie podnoszenia elementów  o  duŜych  wymiarach  (np. skrzydeł
drzwiowych) zaleca się element prowadzić za pomocą konopnych lin
kierunkowych, zaczepionych do naroŜy elementów i obsługiwanych przez 2
pracowników.

2.1.10.5. Załadunek i rozładunek materiałów lub elementów, na środki lub
urządzenia transportowe powinien być dokonywany w zasadzie mechanicznie
(załadunek ręczny tylko w przypadkach technicznie uzasadnionych).

2.1.10.6. Na placu budowy powinny być zachowane przepisy w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych przy ręcznym
dźwiganiu i przenoszeniu cięŜarów.

2.1.11. Urządzenia pomocnicze

2.1.11.1. Stosowane na budowie wózki ręczne i taczki powinny mieć konstrukcję
zapewniającą ich stateczność przy pełnym załadunku a takŜe zapewniającą
najmniejszy opór jazdy.
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2.1.11.2. Wózki do przewozu butli z gazami technicznymi, kwasami lub innymi
Ŝrącymi cieczami powinny być wyposaŜone w urządzenia zabezpieczające ładunek
przed spadnięciem.

2.1.11.3. Narzędzia uŜywane na budowie powinny być przystosowane do
wykonywania danego rodzaju robót i uŜytkowania oraz kontrolowane zgodnie z
instrukcją  producenta.

2.1.11.4. Nie wolno uŜywać do  wykonywania robót budowlanych narzędzi
uszkodzonych  oraz nie odpowiadających aktualnym normom przedmiotowym lub
ustalonym dla nich warunkom technicznym.

2.1.11.5. Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym powinny być co najmniej raz
na 10 dni kontrolowane, jeŜeli instrukcja producenta nie przewiduje innych
terminów kontroli ich sprawności  technicznej.

2.1.11.6. Wyniki kontroli narzędzi roboczych powinny być odnotowane i
przechowywane przez Kierownika budowy.

2.1.11.7. Urządzenia grzewcze na budowie powinny być dostosowane do rodzaju
wykonywanych robót i powinny być eksploatowane w sposób określony w
instrukcji  producenta.

2.1.11.8. Przewody rurowe znajdujące się na placu budowy i przeznaczone do
substancji gorących powinny być szczelne, odpowiednio izolowane i
zabezpieczone w miejscach, w  których pracownicy mogą być naraŜeni na
zetknięcie się z nimi.

2.1.12. Zabezpieczenia warunków bezpieczeństwa i higieny pracy

Zasady i wymagania dotyczące warunków bezpieczeństwa i higieny pracy na
budowie podano w niniejszej  ST 1.1.14. “Wymagania ogólne”.

2.2. ROBOTY  TOWARZYSZĄCE  I  SPECJALNE

2.2.1. Roboty  towarzyszące

Do  robót  towarzyszących  zalicza się:

-    urządzenie,    utrzymanie   i   likwidacja   placu   budowy   (w   tym   zaplecze

      socjalno - magazynowe),

-   utrzymanie  urządzeń  placu  budowy  wraz  z  maszynami,
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- pomiary niezbędne  do   rozliczenia   robót   wraz   z   wykonaniem   lub

     dostarczeniem  przyrządów,

- utrzymanie drobnych urządzeń i narzędzi,

- przewóz materiałów do miejsc ich wykorzystania,

-     przewóz urządzeń do miejsc ich wykorzystania,

- zabezpieczenie robót i materiałów przed wodą opadową,

-     usuwanie z obszaru budowy  odpadów  nie  zawierających  substancji

      szkodliwych oraz usuwanie zanieczyszczeń wynikających z robót

      wykonywanych przez wykonawcę,

-    działanie ochronne zgodne z warunkami BHP,

- oświetlenie i ogrzewanie pomieszczeń pracowniczych,

-    doprowadzenie   wody   i   energii   elektrycznej   oraz   sieci

     telekomunikacyjnych   do  punktów wykorzystania.

2.2.2. Roboty  specjalne

Do  robót  specjalnych zalicza  się:

-  nadzorowanie robót wykonywanych przez inne przedsiębiorstwa w ramach

     umowy o podwykonawstwie,

-  działanie zabezpieczające przed wypadkami w pracy na rzecz innych

     przedsiębiorstw,

-   ubezpieczenie   robót   w   chwili   ich  odbioru  lub  ubezpieczenia  od

    nadzwyczajnych  okoliczności  odpowiedzialności  cywilnej,

-   ustawianie, utrzymanie i usunięcie urządzeń do zabezpieczenia komunikacji na

    budowie – ogrodzeń, rusztowań ochronnych i oświetlenia,

-   oddanie   części   urządzeń   budowy   do   dyspozycji   innych    przedsiębiorstw

    lub zleceniodawcy,

-   działania specjalne związane  z  ochroną  środowiska  (zabezpieczenie

     przeciwhałasowe i przeciwpyłowe oraz przeciw-rozprzestrzenianiu  się

      zapachów aromatycznych wynikających z prac malarskich elementów

      stalowych) i ochroną zabytków.

-   usuwanie odpadów poza wymienionymi w robotach towarzyszących,

-   usuwanie  szkód  utrudniających  wykonanie  robót,
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-  dodatkowe działania  związane   z   ochroną   i   naprawą   instalacji   na

     budowie oraz zabezpieczenie przewodów wodociągowych, c.o. i

    energetycznych.

2.3.   INFORMACJE  O  ZAKRESIE  ROBÓT.

Przebudowę instalacji  wodno-kanalizacyjnej zaprojektowano  w  specjalistycznym
opracowaniu branŜowym ( Projekt  Budowlano-Wykonawczy ) i według  niego
naleŜy  ją  wykonywać .

2.3.1.  Instalacja  z.w. i c.c.w. z cyrkulacją

2.3.1.1.  Obecny  stan instalacji z.w. i c.c.w. z cyrkulacj ą

Aktualnie pomieszczenie projektowanej łazienki (pom. nr –1A04) nie jest
wyposaŜone w odbiorniki zimnej, ani ciepłej wody.
W istniejących pomieszczeniach WC (pom. nr –1A12 i –1A13) zachowany
zostanie aktualny układ sanitariatów, przy pełnej wymianie inst. wod-kan.

2.3.1.2.  Zamierzenia  projektowe  w  zakresie  instalacji z.w. i c.c.w. z

cyrkulacj ą

Dla potrzeb nowych odcinków przewodów  instalacji  z.w., c.c.w.  oraz  cyrkulacji
zastosowane zostaną przewody:
-  PP typ 3  PN 16 , dla  instalacji  wody  zimnej Trob max=200C, Prob max=10bar
(np. przewody systemu BOR Plus PN16 prod. Wavin) ,
-  PP  typ 3 PN 20 stabilizowane  mechanicznie  wkładką  aluminiową
perforowaną , dla  instalacji  wody  ciepłej Trob max=600C, Prob max=10bar (np.
przewody systemu BOR Plus PN20 STABI prod. Wavin).
    Przewody  te  wykonane  są  z   polipropylenu  (PP)  i  łączone  na  kształtki
zgrzewane , armatura  na  przewodach  instalowana  przy  pomocy  kształtek  z
gwintem . Połączenia  przewodów  naleŜy  wykonywać  zgodnie  z  wytycznymi
producenta.
  Projektowane  odcinki instalacji  z.w., c.c.w.  i  cyrkulacji  naleŜy  podłączyć  do
istniejącej instalacji wod.-kan. w  budynku zgodnie z rysunkiem nr 2S (Proj. Bud.-
Wyk.).
  Projektowane przewody inst.  c.c.w.  i  cyrkulacji  prowadzone wierzchem
przegród (pod stopem na korytarzu oraz w przestrzeni sufitu podwieszanego
łazienki) naleŜy  zaizolować  termicznie. Zastosowane  w  tym  celu  zostaną
otuliny  z  pianki  PE  o  współczynniku   = 0,37 W/mK .
   Odcinki przewodów  doprowadzające  wodę do  projektowanych  punktów
czerpalnych naleŜy  prowadzić  w  bruzdach (gdy ściana osłonięta jest ekranem lub
obudową – moŜliwe jest prowadzenie przewodów wierzchem przegród). Zakrycie
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bruzdy  moŜe  nastąpić  po  dokonaniu  odbioru  częściowego  prowadzonego  w
niej  przewodu.
   Rury  mocowane  będą  do  ścian  za  pomocą  uchwytów  do  przewodów.
Uchwyty  te  jednocześnie  słuŜyć  będą  jako  punkty  stałe  i  punkty  przesuwne  -
umoŜliwiające  przesuwanie  się  rur  wzdłuŜ  osi , na  skutek  wydłuŜeń
termicznych. Podpory naleŜy  umieszczać  zgodnie  z  wytycznymi  producenta .
  Przed  zakryciem  przewodów  i  ich  zaizolowaniem , projektowane  odcinki
instalacji  naleŜy  poddać  próbie  ciśnieniowej .
  Obliczenia  oporów  na  instalacji  oraz  średnic  przewodów  wody  zimnej ,
ciepłej  i  cyrkulacyjnej  przeprowadzone  zostały  przy  uŜyciu  programu
komputerowego  Audytor H2O . Wyniki  obliczeń  zostały zobrazowane  na
rysunkach (Proj. Bud.-Wyk.).

2.3.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

2.3.2.1.  Obecny  stan  instalacji kanalizacji sanitarnej

Aktualnie pomieszczenie projektowanej łazienki (pom. nr –1A04) nie jest
wyposaŜone w odbiorniki zimnej, ani ciepłej wody. Pod podłogą prowadzone są
poziome przewody instalacji kanalizacji sanitarnej.
  W istniejących pomieszczeniach WC (pom. nr –1A12 i –1A13) zachowany
zostanie aktualny układ sanitariatów, przy pełnej wymianie inst. wod-kan.

2.3.2.2.  Zamierzenia  projektowe  w  zakresie instalacji kanalizacji sanitarnej

Dla potrzeb instalacji kanalizacji sanitarnej w remontowanych pomieszczeniach
zastosowane zostaną przewody:
 - przewody kanalizacji wewnętrznej z PVC, dla pionów i odpływów z sanitariatów
Trob max ciągła=750C, Trob max chwilowa=950C, np. Przewody kanalizacji wew.
PVC/PP prod. Wavin.
- przewody kanalizacyjne z PVC-U np. prod. Wavin, dla potrzeb odcinków inst.
kanalizacji prowadzonej poniŜej posadzki.
  Projektowane odcinki instalacji kanalizacji sanitarnej naleŜy podłączyć do
istniejącej instalacji zgodnie z rysunkiem nr 1S (Proj. Bud.-Wyk.).
   Odpowietrzenia  projektowanych  pionów  kanalizacji  sanitarnej (zgodnie z
rysunkiem 1S) realizowane będą poprzez zawory napowietrzające (naleŜy
zapewnić dopływ powietrza do zaworów oraz dostęp dający moŜliwość naprawy).
   NaleŜy zapewnić dostęp do projektowanych rewizji kanalizacyjnych (patrz rys.
1S).
   Projektowane przewody kanalizacyjne  naleŜy  sprawdzić  na  szczelność  w
czasie  swobodnego przepływu  przez  nie  wody , przez  oględziny  .
   MontaŜ  przewodów  kanalizacyjnych  powinien  być  przeprowadzony  zgodnie
z wytycznymi  i  uwagami  montaŜowymi  producenta .
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2.4. WYKONANIE  ROBÓT

2.4.1. Instalacja zimnej wody , centralnej ciepłej wody i cyrkulacji

Stosowanie  tworzyw  sztucznych  w  instalacjach  wodociągowych  reguluje
rozporządzenie  w  sprawie  dopuszczenia  do  stosowania  w  budownictwie
nowych  materiałów  oraz  nowych  metod  wykonywania  robot  budowlanych .

Wyroby  przeznaczone  do  kontaktu  z  wodą  pitną  muszą  dodatkowo  mieć
pozytywną  ocenę  higieniczną  wydawana  przez  Państwowy  Zakład  Higieny .

2.4.1.1. Ogólne  zasady  prowadzenia  przewodów .

Przewody  wodociągowe  powinny  być  :

- prowadzone  po  ścianach  wewnętrznych ( w  uzasadnionych  przypadkach
dopuszcza  się  prowadzenie  ich  po  ścianach  zewnętrznych  pod
warunkiem  zabezpieczenia  ich  przed  ewentualnym  przemarzaniem  i
wykraplaniem  pary  wodnej ) ;

- układane  prostopadle  i  równolegle  do  ścian ;

     -    mocowane  do  elementów  konstrukcji  budynków  za  pomocą  uchwytów
           lub  wsporników , konstrukcja  uchwytów  i  wsporników  powinna
          zapewniać  łatwy  i  trwały  montaŜ  instalacji , odizolowanie  od  przegród
           budowlanych  i  ograniczenie  rozprzestrzeniania  się  drgań  i  hałasów  w
           przewodach  i  przegrodach  budowlanych,

- izolowane  przed  zamarznięciem  lub  wykraplaniem  się  pary  na
zewnętrznej  powierzchni  rur  przy  przejściu  przez  pomieszczenia  nie
ogrzewane  lub  o  znacznej  zawartości  pary  wodnej ;

- układane  z  odpowiednim  spadkiem, który  powinien  zapewnić  moŜliwość
odwodnienia  instalacji  w  jednym  lub  w  kilku  punktach  oraz  moŜliwość
odpowietrzenia  przez  najwyŜej  połoŜone  punkty  czerpalne ;

- piony  wodociągowe  powinny  być  prowadzone  w  obudowanych
kanałach  instalacyjnych , przy  czym  naleŜy  zapewnić  dostęp  do
wszystkich  zaworów  odcinających  dopływ  wody  do  odgałęzień  na
poszczególnych  kondygnacjach .
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Przewodów  wodociągowych  nie  wolno prowadzić  powyŜej  przewodów
elektrycznych  i  gazowych . Minimalne  odległości  metalowych  przewodów
wody  zimnej  i  ciepłej  od  przewodów  elektrycznych  powinny  wynosić :
- 0,5 m  przy  układaniu  równoległym ,
- 0,05 m  w  przypadku  skrzyŜowań ,
-   w  przypadku  rur  gazowych  odległości  te  powinny  wynosić  0,15 m.

W  miejscach  przejść  rurociągów  przez  przegrody  budowlane  powinny  być
osadzone  tuleje , w  miejscach  tych  nie  powinno  być  połączeń  rur , a
przestrzeń  pomiędzy  rurociągiem  a  tuleją  ochronną  powinna  być  wypełniona
szczeliwem  trwale  elastycznym  obojętnym  chemicznie  w  stosunku  do
materiału  z  którego  wykonany  jest  przewód.

W  przypadku  skrzyŜowania  przewodów  wodociągowych  z  przewodami
kanalizacyjnymi , jeŜeli  odległość  przewodów  jest  mniejsza  od  0,6 m , naleŜy
stosować  rury  ochronne  na  przewodzie  wodociągowym .

2.4.1.2.  MontaŜ  przewodów  z  tworzyw  sztucznych .

- montaŜ  , łączenie  oraz  zmiany  kierunków  przewodów  wody  zimnej i
ciepłej powinien  być  wykonywany  zgodnie  z  wytycznymi  podanymi
przez  producenta   w  zakresie  instalacji  sanitarnych  wewnętrznych
wykonanych  z  rur  z  polipropylenu .

- przewody  prowadzone  w  bruzdach  powinny  być  montowane  na
     wspornikach  i  uchwytach  w  sposób  zabezpieczający  je  przed
     zetknięciem  ze  ściankami  bruzd , niedopuszczalny  jest  kontakt  rury  z
     zaprawą  wypełniającą  bruzdy , przewody  moŜna  układać  w  bruzdach
     w  rurach  osłonowych  z  tworzywa  sztucznego , przewód  w  rurze
     osłonowej  powinien  być  ułoŜony  swobodnie , dopuszcza  się  układanie
     w  bruzdach  przewodów  owiniętych  tekturą  falistą  lub  folią , przy
     zapewnieniu  wokół  owinięcia  przestrzeni  powietrznej , zakrycie
     bruzdy  moŜe  nastąpić  po  dokonaniu  odbioru  częściowego  przewodu
     prowadzonego  w  bruździe .

- maksymalne  orientacyjne  odległości  pomiędzy  punktami  mocowania
     przewodów  poziomych  z   polipropylenu  PP  w  zaleŜności  od  średnicy
     zewnętrznej  rury  wynoszą :
     Dz  16  -  0,65 m
     Dz  20  -  0,65 m
     Dz  25  -  0,75 m
     Dz  32  -  0,85 m
     Dz  40  -  0,95 m
     Dz  50  -  1,05 m
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     Dz  63  -  1,20 m
     Dz  75  -  1,30 m
     Podane  powyŜej  odległości  naleŜy  stosować  jeśli  producent  rur  lub
     systemu  instalacyjnego  nie  zaleci  własnych  wymagań  odnośnie
     mocowania  przewodów ;

- przewody  instalacji  wodociągowej  prowadzone  po  wierzchu
         przegrody  lub  na  wspornikach  powinny  być  zabezpieczone  przed
         wyboczeniem  oraz  zetknięciem  z  powierzchnią  przegrody  poprzez
         stosowanie  odpowiednio  rozmieszczonych  uchwytów  i  podpór .
         Warunki  mocowania  przewodów  z  tworzyw  sztucznych , kompensacje
         wydłuŜeń  oraz  wytyczne  izolowania  podaje  producent  rur  lub  systemów
         instalacyjnych  w  wytycznych  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót ;

- instalacje  wodociągowe  powinny  być  prowadzone  w  odległości  min.
         10 cm  od  rurociągów  cieplnych  -  mierząc  od  powierzchni  rur , w
         przypadku , gdy  ta  odległość  jest  mniejsza  naleŜy  zastosować  izolacje
         cieplną ;

- nie  naleŜy  łączyć  przewodu  z  tworzywa  sztucznego  bezpośrednio  z
         urządzeniem  do  przygotowywania  ciepłej  wody  lub  z  innym  źródłem

     wytwarzającym  ciepło , aby  uniknąć  bezpośredniego  podgrzewania
     przewodu  przez  to  urządzenie  -  w  tym  celu  naleŜy  pomiędzy
     źródłem  ciepła  i  przewodem  z  tworzywa  sztucznego  zamontować
     odcinek  przewodu  metalowego ( najlepiej  miedzianego ) o  długości  co
     najmniej  0,5 m  przy  temperaturze  wody  do  60oC  i  długości  co
     najmniej  2,0 m  przy  wyŜszej  temperaturze  wody ;

- przewody  z  tworzywa  sztucznego  nawet  jeśli  mają  przekładkę
     metalową  nie  są  przewodnikiem  prądu  elektrycznego  i  nie  wolno  ich

         uŜywać  do  uziemiania .

2.4.1.3.  MontaŜ  urządzeń  pomiarowych .

- w  instalacjach  wodociągowych  naleŜy  stosować  urządzenia  do  pomiaru
objętości , ciśnienia , temperatury  wody ( w  instalacji  wody  ciepłej ) ;

- urządzenie  do  pomiaru  objętości  pobranej  wody  powinno  być
zamontowane  w  miejscu  umoŜliwiającym  jednoznacznie  rozliczenie

         zuŜytej  wody  w  obiekcie .
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2.4.1.4.  MontaŜ  zaworów  odcinających .

     Zawory  odcinające  naleŜy  umieszczać  :
- na  podłączeniu  wodociągowym  za  wodomierzem ( zawór  główny ) ;
- na  rozgałęzieniach  przewodów  rozdzielczych ;
- w  urządzeniach  do  poniesienia  ciśnienia  wody  i  centralnego  jej

podgrzania ;
- w  powiązaniu  z  urządzeniami  pomiarowymi ;
- w  miejscu  umoŜliwiającym  odcięcie  dopływu  wody  do  pionu ;
- na  odgałęzieniach  od  pionu  do  punktów  czerpalnych , w  otoczeniu

         których  temperatura  moŜe  spaść  poniŜej  0oC ;
- na  odgałęzieniu  od  pionu  do  grupy  punktów  czerpalnych  tego  samego
    rodzaju ( np.  punkty  czerpalne  w  poszczególnych  lokalach ) .

2.4.1.5.   MontaŜ  zaworów  zwrotnych .

Zawory  zwrotne  naleŜy  instalować  za  zestawem  wodomierzowym  licząc
zgodnie  z  kierunkiem  przepływu  wody , a  przed  pierwszym  punktem
czerpalnym  oraz  w  urządzeniach  do  podnoszenia  ciśnienia  wody  i
centralnego  jej  podgrzewania .

2.4.1.6.  MontaŜ  spustów  wody .

Spust  wody  z  instalacji  naleŜy  zapewnić  na  połączeniu  wodociągowym
bezpośrednio  za  zestawem  wodomierzowym  licząc  zgodnie  z  kierunkiem
przepływu  wody  oraz  dla  fragmentu  instalacji  i  urządzeń , w  otoczeniu
których  temperatura  moŜe  spaść  poniŜej  0oC .

2.4.1.7.  MontaŜ  armatury  czerpalnej.

Wysokość  ustawienia  armatury  czerpalnej  powinna  być  następująca :

- zawory  czerpalne  do  zlewów  oraz  baterie  ścienne  do  umywalek ,
         zmywaków , zlewozmywaków -  0,25 ÷ 0,35 m  nad  przyborem  licząc  od
          górnej  krawędzi  przedniej  ścianki  przyboru  do  osi  wylotu  podejścia
          punktu  czerpalnego ;

- baterie  wannowe  ścienne – 0,10 ÷ 0,18 m  nad  górną  krawędzią  wanny
licząc  od  osi  wylotów  podejść  punktów  czerpalnych ;

- baterie  ścienne  i  mieszacze  do  natrysków  - 1,0 ÷ 1,5 m  nad  posadzką
          basenów  licząc  od  osi  wylotów  podejść  punktów  czerpalnych ;
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           Do  baterii  i  zaworów  czerpalnych  stojących  naleŜy  stosować  łączniki
           elastyczne , ograniczające  rozchodzenie  się  hałasu  i  drgań
           powodowanych  działaniem armatury .

 2.4.1.8.  Badanie  szczelności .

Próbę  szczelności  naleŜy  przeprowadzać  przed  zasłonięciem  bruzd  lub
kanałów , w  których  prowadzone  są  przewody  badanej  instalacji . Przed  próbą
naleŜy  napełnić  instalacje  woda  oraz  dokładnie  odpowietrzyć .

Wymagane  ciśnienie  próbne  podczas  przeprowadzania  badań  szczelności
instalacji ( bez  względu  na  rodzaj  materiału  z  jakiego  wyprodukowane  są
rury ) :

- instalacja  wody  zimnej – 1,5x najwyŜsze  ciśnienie  robocze ;
- instalacja  wody  ciepłej – 1,5 x najwyŜsze  ciśnienie  robocze .

Wymienione  powyŜej  wartości  ciśnień  naleŜy  dwukrotnie  podnosić  w  okresie
30  minut  od  pierwotnej  wartości .

Po  dalszych  30  minutach  spadek  ciśnienia  nie  moŜe  przekraczać  0,06 MPa
W  czasie  następnych  120  minut  spadek  ciśnienia  nie  moŜe  przekroczyć
0,02 MPa .

W  przypadku  wystąpienia  przecieków  podczas  przeprowadzania  próby
szczelności  naleŜy  je  usunąć  i  ponownie  przeprowadzić  całą  próbę  od
początku .

2.4.1.9.  Odbiór  wewnętrznych  instalacji  wodociągowych .

RozróŜnia  się  następujące  odbiory  instalacji :

- odbiór  międzyoperacyjny ,
- odbiór  częściowy ,
- odbiór  końcowy .

W  ramach  odbioru  międzyoperacyjnego  naleŜy  skontrolować  sposób
prowadzenia  przewodów , elementy  kompensacji  oraz  lokalizację  przyborów
sanitarnych .

Odbiorowi  częściowemu  naleŜy  poddać  te  elementy  instalacji , które  ulegają
zakryciu  lub  zabudowie  w  wyniku  postępu  robót , jak  np.  wykonanie  bruzd ,
przebić  i  innych , których  sprawdzenie  jest  niemoŜliwe  lub  utrudnione  w
fazie  odbioru  końcowego .
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KaŜdorazowo  po  przeprowadzeniu  odbioru  częściowego  powinien  być
sporządzony  protokół  i  dokonany  zapis  w  dzienniku  budowy .

Przy  odbiorze  końcowym  naleŜy  przedłoŜyć  protokóły  odbiorów  częściowych
i  prób  szczelności , a  takŜe  sprawdzić  zgodność  stanu  istniejącego  z
dokumentacją  oraz  według  warunków  technicznych  wykonania  i  odbioru
robót  budowlano – montaŜowych , warunków  technicznych  wykonania  i
odbioru  rurociągów  z  tworzyw  sztucznych  oraz  wymagań  poszczególnych
norm  i  innych  warunków  technicznych  np. szczegółowych  wymagań  montaŜu
zalecanych  przez  producentów  elementów  wchodzących  w  skład  instalacji .

W  szczególności  naleŜy  skontrolować :

- uŜycie  właściwych  materiałów  i  elementów  wchodzących  w  skład
instalacji  wodociągowej ;

- prawidłowość  wykonanych  połączeń ;
- jakość  zastosowanych  materiałów  uszczelniających ;
- wielkość  spadków  przewodów ;
- odległość  przewodów  względem  siebie  i  przegród  budowlanych ;
- prawidłowość  wykonania  odpowietrzeń ;
- prawidłowość  wykonania  podpór  przewodów  oraz  odległość  między

tymi  podporami ;
- prawidłowość  wykonania  kompensacji  i  zamontowania  armatury ;
- jakość  wykonania  izolacji  antykorozyjnej  i  cieplnej ;
- zgodność  wykonania  instalacji  z  dokumentacją .

2.4.2. Instalacja  kanalizacji  sanitarnej

Instalację  kanalizacji  sanitarnej  wewnętrznej  zaprojektowano  z  przewodów:
- przewody kanalizacji wewnętrznej z PVC, dla pionów i odpływów z sanitariatów,
- przewody kanalizacyjne z PVC-u, dla potrzeb odcinków inst. kanalizacji
prowadzonej poniŜej posadzki oraz w gruncie.

Instalacja  kanalizacji  sanitarnej  wewnętrznej  powinna  być  wykonana  zgodnie
z  aktualnymi  i  obowiązującymi  normami  i  przepisami  oraz  z wytycznymi
producenta  w  zakresie  instalacji  kanalizacji  wewnętrznej  wykonanej  z
tworzyw  sztucznych .

2.4.2.1.  Dobór  materiałów .

- Materiały  i  wyroby ( przybory , urządzenia , rury  itp. ) do  budowy
          instalacji  kanalizacyjnej  powinny  być  zgodne  z  odpowiednimi  normami
          a  w  przypadku  ich  braku    powinny  mieć  świadectwo  dopuszczenia  do
          powszechnego  stosowania  w  budownictwie .
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- Wewnętrzne  przewody  kanalizacyjne  naleŜy  wykonywać  z  rur
Ŝeliwnych  bezciśnieniowych , z  tworzyw  sztucznych  bezciśnieniowych,

          kamionkowych  zwykłych  lub  kwasoodpornych .
          Dobór  materiału  jest  uzaleŜniony  od  temperatury  i  stopnia
          agresywności  ścieków .

- Przewody ( podejścia ) odprowadzające  ścieki  z  przyborów  sanitarnych
         do  pionów  spustowych  powinny  być  wykonane  w  zasadzie  z  tych
          samych  materiałów  co  piony  spustowe .
         Podejścia  odprowadzające  ścieki  o  podwyŜszonej  temperaturze
          ( np.  z  pralek  automatycznych , zmywarek  do  naczyń , zlewów
          kuchennych , itp. ) powinny  być  wykonane  z  materiału  odpornego  na
          temperaturę  100oC .

Ścieki  odprowadzane  do  komunalnych  urządzeń  kanalizacyjnych  powinny
odpowiadać  warunkom  określonym  w  odpowiednich  przepisach . Dla  ścieków
których  jakość  nie  odpowiada  określonym  przepisom , przed  odprowadzeniem
do  sieci  zewnętrznej  naleŜy  stosować  urządzenia  do  wstępnego  ich
oczyszczania .

2.4.2.2.  Prowadzenie  przewodów .

- Przewody  naleŜy  prowadzić  po  ścianach  wewnętrznych , dopuszcza  się
prowadzenie  przewodów  po  ścianach  zewnętrznych  pod  warunkiem
zabezpieczenia  ich  przed  przemarzaniem .

- Przy  montaŜu  przewodów  spustowych ( pionowych ) dopuszcza  się
     stosowanie  odsadzek  w  celu  ominięcia  przeszkód .

- Instalacje  wykonane  z  rur  z  tworzyw  sztucznych  powinny  być
prowadzone  w  odległości  min. 10 cm  od  rurociągów  cieplnych

     ( mierząc  od  powierzchni  rur  ) . Gdy  odległość  ta  jest  mniejsza
     naleŜy  stosować  izolację  cieplną . Izolacja  jest  niezbędna  takŜe , gdy

          działanie  dowolnego  źródła  ciepła  mogłoby  spowodować
     podwyŜszenie  temperatury  ścianki  przewodu  kanalizacyjnego  powyŜej
     45oC .

- Nie  wolno  prowadzić  przewodów  kanalizacyjnych  powyŜej   
     przewodów  gazowych  i  elektrycznych .



45

45

2.4.2.3.  MontaŜ  przewodów  i  urządzeń  kanalizacyjnych .

MontaŜ  przewodów  kanalizacyjnych :

- Połączenia  rur  naleŜy  wykonać  zgodnie  z  wymaganiami  producenta
         w  zakresie  instalacji  kanalizacji  wewnętrznej  wykonanej  z  PVC.

- Dopuszczalne  odchylenia  poziomych  przewodów  odpływowych  od
spadków  załoŜonych  w  projekcie  technicznym  mogą  wynosić  + 10 .

-  Odgałęzienia  przewodów  odpływowych ( poziomów )  powinny  być
          wykonane  za  pomocą  trójników  o  kącie  rozwarcia  nie  większym  od
          45o .

- Na  przewodach  spustowych  ( pionach ) naleŜy  stosować  na  kaŜdej
kondygnacji  co  najmniej  jedno  mocowanie  stałe , zapewniające
przenoszenie  obciąŜeń  rurociągów , a  dla  przewodów  wykonanych  z
tworzyw  sztucznych  dodatkowo  co  najmniej  jedno  mocowanie

         przesuwne . Wszystkie  elementy  przewodów  spustowych  powinny  być
          mocowane  niezaleŜnie .

- Maksymalne  odstępy  uchwytów  dla  poziomych  przewodów
kanalizacyjnych  wynoszą :

          przewody  z  PVC , PP  i  PE :
      średnice  0,05 ÷ 0,11 m – odstęp  1,0 m
      średnice  powyŜej  0,11 m  - odstęp  1,25 m

- Przewody  wykonane  z  pozostałych  materiałów , dla  wszystkich  średnic
-  2,0 m .

MontaŜ urządzeń  sanitarnych – zasady  ogólne:

-      roboty prowadzone będą ręcznie przy uŜyciu narzędzi ręcznych ,

-      montowane urządzenia sanitarne naleŜy transportować ręcznie ,

-      osadzanie armatury sanitarnej w miejscach przewidzianych w projekcie ,

- szczegóły montaŜu zestawów misek wiszących podaje producent

Wymagania  dotyczące  usytuowania  elementów  wyposaŜenia  sanitarnego  i
powierzchni  funkcjonalnych  niezbędnych  do  ergonomicznego  korzystania  z
przyborów  zawiera  norma  PN – 88/B – 01058 .
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- Zlewozmywaki  naleŜy  umieszczać  na  wysokości  0,80 ÷ 0,90 m , gdy
         są  przeznaczone  do  pracy  stojącej  oraz  na  wysokości  0,60 m  w
         przypadku  przeznaczenia  ich  do  pracy  siedzącej .

- Miski  ustępowe  i  bidety  naleŜy  mocować  do  posadzek  lub  ścian  w
      sposób  zapewniający  łatwy  demontaŜ .

- Przybory  i  urządzenia  łączone  z  instalacją  kanalizacyjną  naleŜy
wyposaŜyć  w  indywidualne  zamknięcia  wodne ( syfony ) o  wysokości

          min. 50 mm , dostępne  w  celu  ich  czyszczenia .

- Umywalki  naleŜy  umieszczać  na  wysokości  0,75 ÷ 0,80 m  nad  podłogą ,
licząc  od  górnej  krawędzi  przyboru .

- Przelewy  z  wanny , umywalki , zbiorników  spłukujących  naleŜy
         z  podejściem  kanalizacyjnym  powyŜej  zamknięcia  wodnego .

- Przybory  wykonane  z  blachy ( zlewozmywaki , wanny ) naleŜy
         ustawiać  na  elastycznych  podkładkach  w  celu  zmniejszenia  hałasu  i
         drgań .

Na  odpływie  ścieków  z  kuchni  zbiorowego  Ŝywienia  naleŜy  montować
odtłuszczacze  centralne  na  zewnątrz  budynku .

Kompensacja  wydłuŜeń  termicznych  przewodów  wykonanych  z  PVC  i
innych  tworzyw  sztucznych  łączonych  za  pomocą  połączeń  rozłącznych ,
powinna  być  zrealizowana  przez  pozostawienie  w  kielichach  podczas
montaŜu  rur  i  kształtek  luzu  kompensacyjnego  oraz  poprzez  właściwą
lokalizację  podpór  stałych  i  przesuwnych . Kompensację  wydłuŜeń
termicznych  przewodów  łączonych  przez  klejenie  naleŜy  zapewnić  przez
zastosowanie  kompensatorów

Czyszczaki  instalacji  kanalizacyjnej  dla  ścieków  bytowo – gospodarczych
naleŜy  umieszczać :

-    na  przewodzie  odpływowym  przy  wyjściu  z  budynku , gdy  brak  jest
     moŜliwości  wykonania  studzienki  rewizyjnej  między  budynkiem  a
     zewnętrzną  siecią  kanalizacyjną ,

     -    przed  uskokiem ( kaskadą )  przewodu  odpływowego .

     -    na  przewodach  spustowych ( pionach ) przed  przejściem  ich  do
     przewodów  odpływowych ,
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     -    na  podejściach  o  długości  większej  niŜ  2,5 m , bezpośrednio  przed
     włączeniem  do  przewodu  spustowego ,

     -    na  prostych  odcinkach  przewodów  odpływowych  w  zaleŜności  od
     średnicy
     dla  średnic  0,10 ÷ 0,15 m   - w  odległości  co  15 m
     dla  średnic  0,20 ÷ 0,30 m   - w  odległości  co  25 m .

Nie  naleŜy  umieszczać  czyszczaków  w  pomieszczeniach  o  szczególnych
wymaganiach  sanitarno – higienicznych  np.  w  pomieszczeniach  Ŝywienia
zbiorowego , magazynach  produktów  spoŜywczych .

Wpusty  podłogowe  naleŜy  umieszczać :

     -    w  pomieszczeniach  sanitarno – higienicznych  ogólnodostępnych ,
-    w  kuchniach  Ŝywienia  zbiorowego ,

      -      w  pralniach ,
-    w  innych  pomieszczeniach , gdzie  niezbędne  jest  uŜywanie  bieŜącej
      wody  dla  utrzymania  czystości  posadzki .

Przewody  odpowietrzające  naleŜy  prowadzić  ponad  połać  dachową ( jako
rury  wentylacyjne  wywiewne )  powyŜej  okien  i  drzwi  prowadzących  do
pomieszczeń  znajdujących  się  w  odległości  nie  mniejszej  niŜ  4 m  od  tych
przewodów . Rura  wentylacyjna  powinna  być  wyprowadzona  ponad  dach
na  wysokość  0,5 ÷ 1,0 m .

Niedozwolone  jest  wprowadzanie  rur  odpowietrzających  instalacji
kanalizacyjnej  do  przewodów  wentylacyjnych  z  pomieszczeń
przeznaczonych  na  pobyt  ludzi  oraz  przewodów  dymowych  i  spalinowych.

Nie  jest  wymagane  wyprowadzanie  ponad  dach  wszystkich  przewodów
wentylujących  piony  kanalizacyjne , pod  następującymi  warunkami :

          -    zastosowania  na  pionach  kanalizacyjnych  nie  wyprowadzonych
          ponad  dach  urządzeń  napowietrzających  te  piony ( urządzenia  te
          jednocześnie  powinny  zapewniać  dostateczną  szczelność  ,
          uniemoŜliwiając  przedostawanie  się  gazów  kanałowych  z  kanalizacji
          do  pomieszczeń ,

          -    wyprowadzenie  ponad  dach  przewodów  wentylujących  ostatni  pion ,
          licząc  od  podłączenia  kanalizacyjnego  na  kaŜdym  przewodzie
          odpływowym  oraz  co  najmniej  co  piąty  z  pozostałych  pionów
            kanalizacyjnych  w  budynku .
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2.4.2.4.  Badanie  szczelności .

Podczas  badania  szczelności  instalacji  kanalizacyjnej  naleŜy  dokonać
następujących  sprawdzeń :

- podejścia  i  przewody  spustowe  ( piony ) kanalizacji  ścieków  bytowo –
gospodarczych  naleŜy  sprawdzać  na  szczelność  w  czasie  swobodnego

         przepływu  przez  nie  wody ,

- kanalizacyjne  przewody  odpływowe ( poziomy ) odprowadzające  ścieki
           bytowo – gospodarcze  sprawdza  się  na  szczelność  po  napełnieniu  wody
          powyŜej  kolana  łączącego  pion  z  poziomem , przez  oględziny .

2.4.2.5.  Odbiór  instalacji  kanalizacyjnych .

 RozróŜnia  się  następujące  odbiory  instalacji :

- odbiór  międzyoperacyjny ,
- odbiór  częściowy ,
- odbiór  końcowy .

W  czasie  odbioru  międzyoperacyjnego  naleŜy  skontrolować :
- przebieg  tras  przewodów  kanalizacyjnych ,
- spadki ,
- szczelność  połączeń  kanalizacyjnych .

Odbiorowi  częściowemu  naleŜy  poddać  te  elementy  instalacji , które  ulegają
zakryciu  lub  zabudowie  w  wyniku  postępu  robót , jak  np.  wykonanie  bruzd
przebić  i  innych , których  sprawdzenie  jest  niemoŜliwe  lub  utrudnione  w
fazie  odbioru  końcowego .
KaŜdorazowo  po  przeprowadzeniu  odbioru  częściowego  powinien  być
sporządzony  protokół  i  dokonany  zapis  w  dzienniku  budowy .

Przy  odbiorze  końcowym  naleŜy  przedłoŜyć  protokóły  odbiorów  częściowych
i  prób  szczelności , a  takŜe  sprawdzić  zgodność  stanu  istniejącego  z
dokumentacją  oraz  według  warunków  technicznych  wykonania  i  odbioru
robót  budowlano – montaŜowych , warunków  technicznych  wykonania  i
odbioru  rurociągów  z  tworzyw  sztucznych  oraz  wymagań  poszczególnych
norm  i  innych  warunków  technicznych  np. szczegółowych  wymagań  montaŜu
zalecanych  przez  producentów  elementów  wchodzących  w  skład  instalacji .
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W  szczególności  naleŜy  skontrolować :

- uŜycie  właściwych  materiałów  i  elementów  wchodzących  w  skład
instalacji  kanalizacyjnej ;

- prawidłowość  wykonanych  połączeń ;
- jakość  zastosowanych  materiałów  uszczelniających   w  połączeniach ;
- rodzaje , wymiary  i  przebieg  tras  kanalizacyjnych ;
- wielkość  spadków  przewodów   kanalizacyjnych ( podejść  pod  przybory

kanalizacyjne  oraz  przewodów  odpływowych – poziomych );
- odległość  przewodów  względem  siebie  i  przegród  budowlanych ;
- prawidłowość  wykonania  odpowietrzeń ;
- prawidłowość  wykonania  podpór  przewodów  oraz  odległość  między

tymi  podporami ;
- prawidłowość  zainstalowania  przyborów  sanitarnych ;

     -    zgodność  wykonania  instalacji  z  dokumentacją .

2.4.3.  Zagadnienia  BHP .

Zagadnienia  BHP  o  szczególnym  zagroŜeniu  nie  występują . NaleŜy
przestrzegać  ogólnych  zasad  BHP. Roboty  wykonywać  zgodnie  z  Warunkami
Technicznymi  Wykonywania  i  Odbioru  Robót  Budowlano – MontaŜowych  cz.
II  Instalacje  Sanitarne  i  Przemysłowe . Prace  przy  montaŜu  nowej  instalacji  i
demontaŜu  starej  powinny  być  wykonywane  przez  osoby  odpowiednio
przeszkolone .

2.5. DOMUMENTY  ODNIESIENIA

2.5.1.     Projekt  Budowlano-Wykonawczy remontu w zakresie instalacji wodno-
kanalizacyjnej pomieszczeń piwnicznych na poziomie –2 oraz na
poziomie –1 usytuowanych po stronie południowo-wschodniej w budynku
MEN przy al. Szucha 25 w Warszawie.

2.5.2.    Normy :

- PN – 91/B – 10700.00 „ Instalacje  wewnętrzne  wodociągowe  i
kanalizacyjne . Wymagania  i  badania  przy  odbiorze „ w  stosunku  do
wszystkich  robót  przy  instalacji  wod – kan  wewnątrz  budynku .

- PN – 92/B – 10735 „ Kanalizacja . Przewody  kanalizacyjne . Wymagania  i
badania  przy odbiorze „ w  stosunku  do  robót  w  zakresie  instalacji
kanalizacji  sanitarnej .

- PN – B – 02864 Ochrona przeciwpoŜarowa  budynków
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- Wytyczne  Techniczne  Wykonania  i  Odbioru  robót  instalacji
wewnętrznych  c.o. , w.z.  i  c.w.u.  wykonanych  z  polipropylenu  w
zakresie  instalacji  sanitarnych  wewnętrznych  (materiały  producenta)

     -    Wymagania  Techniczne  COBRTI  INSTAL  - zeszyt 7 – Warunki
           techniczne  wykonania  i  odbioru  instalacji  wodociągowych , zalecane
          do  stosowania  przez  Ministerstwo  Infrastruktury , Wydawca : COBRTI
          INSTAL  Warszawa  oraz  Ośrodek  Informacji  „Technika  instalacyjna
          w  budownictwie „ Warszawa .


