

**MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ**  
**DEPARTAMENT EKONOMICZNY**

---

DE-WZP.261.1.2020.1

Warszawa, 2020-02-21

**Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont korytarza wraz z przyległymi pomieszczeniami - parter strona zachodnia budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej” – postępowanie nr DE-WZP.261.1.2020.JJ.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą”, przekazuje treść zapytania dotyczącego specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuszcza odbiory częściowe? Co idzie za poprzednim pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe? - np. dwa fakturowania, jedno przejściowe oraz jedno końcowe?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza odbiór w dwóch etapach i dwuetapowe rozliczanie robót zgodnie z harmonogramem rzeczowym realizacji robót, stanowiącym załącznik nr 10 umowy.

W związku z powyższym, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) polegającej na tym, że:

- 1) W załączniku nr 8 do SIWZ „Istotne postanowienia umowy” w § 4 po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:  
„Do odbioru Etapu I zapisów ust. 6 nie stosuje się, a zapisy ust. 5, 7 i 8 stosuje się odpowiednio”.
- 2) W załączniku nr 8 do SIWZ „Istotne postanowienia umowy” w § 5 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:  
„Zamawiający dopuszcza rozliczanie robót w dwóch etapach zgodnie z harmonogramem rzeczowym realizacji robót, stanowiącym załącznik nr 10 do niniejszej umowy. Po wykonaniu danego etapu i zgłoszeniu go przez Wykonawcę, roboty będą odebrane i rozliczone w zakresie danego etapu na podstawie faktycznie wykonanych i odebranych robót, potwierdzonych przez inspektora nadzoru, zgodnie z kosztorysem powykonawczym uproszczonym dotyczącym danego etapu, opracowanym według niezmiennych cen jednostkowych określonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.”.
- 3) W załączniku nr 8 do SIWZ „Istotne postanowienia umowy” w § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  
„2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% kwoty wskazanej w § 5 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru końcowego w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 6.”.
- 4) Po załączniku nr 8 do Istotnych postanowień umowy (IPU) stanowiących załącznik nr 8 do SIWZ dodaje się załącznik nr 10 do IPU „HARMONOGRAM RZECZOWY REALIZACJI ROBÓT” w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego pisma.

Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Zamawiający zmienia terminy składania i otwarcia ofert. Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Zgodnie z powyższymi zapisami w Rozdziale 11 ust. 2 i 4 SIWZ otrzymują brzmienie:

„2. Termin składania ofert – 28.02.2020 r. godz. 10.00.

4. Termin otwarcia ofert – 28.02.2020 r. godz. 10.30.”.

Wyjaśnienia oraz zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

**MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ**  
**DEPARTAMENT EKONOMICZNY**

---

Załącznik nr 1

**Załącznik nr 10 do IPU**

**HARMONOGRAM RZECZOWY REALIZACJI ROBÓT**

Remont pomieszczeń biurowych i części korytarza na parterze (strona zachodnia) w budynku  
Ministerstwa Edukacji Narodowej  
przy al. J.Ch. Szucha 25 w Warszawie

<b>L.P.</b>	<b>Zakres, opis prac</b>
<b>1.</b>	<b>Roboty ogólnobudowlane</b>
<b>1.1.</b>	<b>ETAP I</b>
	Roboty rozbiórkowe - poz. 1-31 kosztorysu ofertowego
	Roboty murowe- poz. 32-33 kosztorysu ofertowego
	Tynki ścienne i sufitowe - poz. 61-73 kosztorysu ofertowego
<b>1.2.</b>	<b>ETAP II</b>
	Posadzki i podłogi - poz. 34-46 kosztorysu ofertowego
	Stolarka okienna i drzwiowa - poz. 47-60 kosztorysu ofertowego
	Rozety i sztukaterie podsufitowe, roboty malarskie, parapety wewnętrzne, kratki wentylacyjne- poz. 74-90 kosztorysu ofertowego
<b>2.</b>	<b>Roboty elektryczne</b>
<b>2.1.</b>	<b>ETAP I</b>
	Roboty demontażowe -po. 1-21 kosztorysu ofertowego
	tablice, rozdzielnice, Instalacja elektryczna, instalacja teletechniczna- poz. 22-31, 61-75 kosztorysu ofertowego
<b>2.2.</b>	<b>ETAP II</b>
	Pozostałe roboty: osprzęt, oprawy, pomiary - poz. 32-60, 76- 103 kosztorysu ofertowego
<b>3.</b>	<b>Roboty sanitarne</b>
<b>3.1.</b>	<b>ETAP I</b>
	Roboty demontażowe - poz. 1-16, 79-81 kosztorysu ofertowego
	Roboty towarzyszące przy instalacji c.o. i wodnych - poz.49-67, 91-97, 103-115 kosztorysu ofertowego
<b>3.2.</b>	<b>ETAP II</b>
	Pozostałe roboty sanitarne: montaż instalacji c.o., izolacje rurociągów, instalacja wentylacji, instalacje wodne i kanalizacyjne - poz. 17-48, 68-78, 82-90, 98-102 kosztorysu ofertowego