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OPIS TECHNICZNY 
 

 
1. Dane ogólne 

 

1.1 Temat opracowania 

 
Tematem opracowania jest wykonanie dokumentacji budowlanej remontu cz ci korytarzy  
I i III pi tra w budynku MEN w Warszawie przy Al. Szucha 25. Jest to dokumentacja 

wykonawcza zakładająca w swoich zało eniach kontynuacj  rozpocz tego ju  remontu wy ej 
wymienionych korytarzy, które uzyskały pozwolenie na budow  Urz du Miasta Stołecznego 
Warszawy, a tak e Stołecznego Konserwatora Zabytków. 
 
1.2 Podstawa opracowania 

 
Podstawą opracowania jest umowa nr MEN/BA/2011/253 na wykonanie projektu remontu  

korytarzy I i III pi tra według wytycznych inwestorskich.  

 

Projekt opracowano w oparciu o: 

- zlecenie inwestora 

- inwentaryzacj  stanu istniejącego otrzymaną od wła ciciela budynku oraz wizj  lokalną, 

- uzgodnienia z wła cicielem budynku, 
- obowiązujące przepisy i normy 

- informacj  o badaniach składu zapraw i kolorystyki pierwotnej przeprowadzoną przez PPKZ 

- informacj  o zastosowanym rodzaju klepki 
 
1.3 Zakres opracowania 

 
Projekt swoim zakresem obejmuje niezb dne prace budowlane, wykończeniowe i stolarskie 
konieczne do wykonania remontu korytarzy. 

Jest on projektem wyj ciowym dla projektów bran owych wchodzących w skład całego 
opracowania (projekt instalacji elektrycznych). 

Nie przewiduje on adnych zmian elementów konstrukcji budynku. 
 

 
2. Opis stanu istniejącego 

 

2.1 Stan ogólny 

 
Budynek Ministerstwa Edukacji Narodowej wzniesiony w latach 1927-1930 wg. projektu 

Zdzisława Mączeńskiego jest monumentalnym obiektem zabytkowym okresu 

mi dzywojennego, gdzie do dzi  spełnia od funkcj   biurową resortu edukacji narodowej. 
Pomieszczenia gmachu zostały w prosty i czytelny sposób połączone szerokimi korytarzami. 

Du a ich cz ć zachowała pierwotny wystrój Art Deco projektu profesora Wojciecha 
Jastrz bowskiego. 
Korytarze b dące przedmiotem opracowania posiadają identyczny układ na wszystkich 
naziemnych kondygnacjach oraz te same wykończeniaŚ posadzek, cian oraz sufitów. 
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2.2 Dane techniczne 

 
Pi tro I 

 

Powierzchnie posadzki d bowej - 155,4 m
2
 

Metry bie ące cokołów d bowych - 110,8 mb 

Powierzchnie cian -  378,5 m
2
 - przy wysoko ci pomieszczenia H-3,7m 

Powierzchnie sufitów - 149,9 m
2
 

Sztukaterie sufitowe - 145,2 mb 

Rozety wokół o wietlenia górnego - 8 szt. (2 szt. do odrestaurowania) 

 

Pi tro III 

 

Powierzchnie posadzki d bowej - 149,5 m
2 

Metry bie ące cokołów d bowych -  132,2 mb 

Powierzchnie cian -  1645,9 m
2
 - przy wysoko ci pomieszczenia H-3,3m 

Powierzchnie sufitów - 596,0 m
2
 

Sztukaterie sufitowe - 716,7 mb 

Rozety wokół istniejących yrandoli - 25 szt. (9 szt. do odrestaurowania) 
 
 

2.3 Stan techniczny wykończenia 

 

korytarze I pi tra - wykończenie posadzki w postaci klepki d bowej układanej w jodełk  

   na styk - miejscami bardzo zniszczony, wytarty lakier oraz liczne  

   szpary mi dzy deskami, 
          - cokoły z deski d bowej h=17cm - w podobnym stanie, w niektórych 
   miejscach nie trzymają si  cian,  

          -  drzwi do pomieszczeń w stanie dobrym, miejscami odpryski farby oraz 

   szpary przy połączeniu futryny ze cianą, 
          - wykończenie cian - tynki cementowo-wapienne malowane farbami 

              emulsyjnymi na kolor biały - w stanie rednim z widocznymi                 
              podłu nymi i poprzecznymi p kni ciami, 
          - wykończenie sufitów - tynki cementowo-wapienne malowane farbami 

   emulsyjnymi na kolor biały - w stanie rednim 

          -  sztukaterie sufitowe w stanie rednim 

          -  rozety wokół o wietlenia górnego w stanie rednim, w niektórych  
     przypadkach ich brak, 

          -  instalacje elektryczne w stanie rednim, włączniki oraz gniazda  
                        elektryczne na ró nych wysoko ciach i ró nego rodzaju, 
          -  instalacje teletechniczne w stanie dobrym prowadzone w korytach PCV 

              po cianach oraz bruzdach. 
          - rury instalacji CO w stanie dobrym, miejscami mocno zabrudzone, 

   grzejniki eliwne w stanie dobrym. 
 

korytarze III pi tra -  analogicznie jak pi tro I. 
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2.4 Dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego I i III pi tra 

 

 

 
 

    Fot. 1 widok zniszczonej posadzki z cokołem 
 
 

 
 

   Fot. 2 widok połączenia posadzki kamiennej z drewnianą 
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  Fot. 3 widok zniszczonej posadzki w przed klatką  
 
 

 
 

  Fot. 4 widok ubytku cokołu w strefie podokiennej korytarza 
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    Fot. 5 widok ubytków w cianie w strefie okiennej korytarza 
 

 

 
 

    Fot. 6 widok zniszczonej ciany na drzwiami do pokoju 
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Fot. 7 widok pop kanej ciany w strefie wewn trznej korytarza 
 
 
 

 
 

Fot. 8 widok ubytków w cianie przy wej ciu do windy 
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Fot. 9 widok sztukaterii do renowacji oraz instalacji do wkucia w cian  

 

 

 
 
 

Fot. 10 widok korytarza wewn trznego z kratkami wentylacyjnymi do wymiany 
 
 
 
 
 



 
10 

 
 
 

Fot. 11 widok instalacji teletechnicznych do wkucia w cian   
 

 

 
 
 

Fot. 12 widok instalacji teletechnicznych do wkucia w cian   
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Fot. 13 widok zniszczonych rozet przeznaczonych do renowacji 

 

 

 
 
 

Fot. 14 widok zniszczonych rozet przeznaczonych do renowacji (Ip.) 
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Fot. 15 widok drzwiczek rewizyjnych do wymiany na nowe 

 

 

 
 
 

Fot. 16 widok drzwiczek rewizyjnych do wymiany  
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Fot. 17 widok za lepionych drzwi przewidzianych da zamurowania i wykończenia 
jak reszta korytarza 

 

 
 

Fot. 18 widok ciany działowej przewidzianej do rozbiórki (korytarz I pi tra) 
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Fot. 19 widok cz ci sufitów oraz instalacji przewidzianej do wkucia w cian  lub 
wprowadzenia w koryta z PCV 

 

 

 
 
 

Fot. 20 widok ciany działowej przewidzianej do rozbiórki (korytarz III pi tra) 
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Fot. 21 widok ciany działowej przewidzianej do rozbiórki i odtworzenia zgodnie  

z pierwotnym stanem (korytarz I pi tra) 
 

 
 

Fot. 22 widok instalacji przewidzianej do przeło enia (korytarz I pi tra) 
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3. Stan projektowany 

 

3.1 Ogólne zało enia architektoniczne 

 
Zgodnie z dą eniem Inwestora do przywrócenia pierwotnego charakteru i wyglądu 
przestrzeni korytarzy projektuje si  zało enia bez adnych dodatkowych elementów 
architektonicznych przywracając m.in. pierwotne kolory cian według danych otrzymanych 
od inwestora popartych badaniami stratygraficznymi tynków przeprowadzonych przez PPKZ. 
  

 

3.2 Kolejno ć wykonywania robót 
 

 

Planuje si  nast pujące prace budowlane i wykończenioweŚ 
  wyburzenia istniejących cianek działowych w ciągu komunikacyjnym z cegły pełnej,  demonta  blend drzwiowych oraz zamurowanie wej ć do gabinetów,  wykonanie nowej cianki działowej w korytarzu I pi tra,  usuni cie starej powłoki malarskiej oraz poło enie nowych tynków i naprawa 

istniejących,  wymiana instalacji elektrycznej oraz gniazd i włączników,  wkucie pod tynk instalacji teletechnicznych pi ter, a w razie braku mo liwo ci 
umieszczenie ich w korytach PCV  malowanie cian, sufitów, drzwi oraz instalacji CO zgodnie z ustaleniami,  renowacja posadzek korytarza na fragmentach lub w cało ci,  naprawa lub wymiana naruszonych cokołów d bowych,  renowacja oraz wykonanie rozet sufitowych I i II pi tra,  odtworzenie, naprawa oraz malowanie na kolor biały sztukaterii sufitowych  odtworzenie, naprawa oraz malowanie na kolor biały rozet wokół o wietlenia górnego  wymiana opraw o wietleniowych – odtworzenie pierwotnych kształtów opraw,  renowacja uszkodzonych drzwi oraz malowanie na kolor biały,  wymiana istniejących drzwiczek rewizyjnych, 
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Wyburzenia i demonta   
 

Przed przystąpieniem do prac wykończeniowych nale y wykonać wyburzenia cianek 
działowych w korytarzu I i III pi tra (rys. arch. nr 2,3,4). Nale y równie  wykonać demonta  
osprz tu elektrycznego, wykucie instalacji elektrycznych, demonta  drzwiczek rewizyjnych 
oraz opraw o wietleniowych. Pod istniejące instalacje teletechniczne biegnące po wierzchu 
cian, nale y wykonać bruzdy, a osłony PCV instalacji nale y zdemontować. Nale y równie  

zdemontować drzwi stanowiące za lepienia otworów wej ciowych do pomieszczeń 
gabinetów. W korytarzach wchodzących w zakres opracowania nale y wykonać prace 
przygotowawcze do malowania cian, nale y usunąć starą powłok  malarską, usunąć 

wszystkie widoczne sp knienia oraz odpryski ze cian, a tak e z połączeń cian z futrynami 
drzwiowymi i okiennymi. Wszystkie zmurszałe, osypliwe lub lu ne fragmenty tynku nale y 
zbić do twardej jednolitej warstwy lub usunąć za pomocą stalowej szczotki. Dodatkowo 

nale y usunąć ze cian wszystkie elementy stalowe takiej jakŚ haki, kołki itp. Nale y równie  
wykonać demonta  wszystkich listew cokołowych oraz sprawdzić stan cian i tynków pod 
nimi, a w przypadku słabej ich jako ci, nale y wykonać zbicie wszystkich słabych oraz 

zmurszałych warstw.  
Kolejnym etapem poprzedzającym prace wykończeniowe jest zdemontowanie istniejących 
posadzek drewnianych. Po wykonaniu demonta u klepki, nale y starannie oczy cić płyt  
betonową z pozostało ci w postaci starego lepiku. Proponuje si  wykonanie czyszczenia 
metodą mechaniczną poprzez dwukrotne szlifowanie warstwy szlichty. Po wykonaniu 

szlifowania posadzk  nale y odpylić przecierając ją na mokro. 
 

UWAGA: 

Nale y przyjąć, e tynki korytarzy na I i III pi trze są zniszczone w 40%. 

 

Posadzki  

 

Po wykonaniu demonta u klepki drewnianej, wszystkie du e nierówno ci posadzki, nale y 
wyrównać kładąc cienką warstw  masy samopoziomującej np. źxtrem Nź 30 lub Obiekt Plus 
OS 50. Po wykonaniu poziomowania oraz okre leniu odpowiedniej wilgotno ci podło a przez 

osob  wykonującą prace wykończeniowe, nale y poło yć nowy parkiet z klepki d bowej 
(klepka I klasy d bu szpiglowego o wymiarach 28x7x2,2cm. Zgodnie z podaną klasą, 
drewno winno być bez sp knień i czerwotoczu, na licowej stronie bez bieli i s ków, plam oraz 

ciemnych smug. Klepka powinna być z drewna starannie wysuszonego i dodatkowo przed jej 
uło eniem sezonowana w warunkach zbli onych do pomieszczeń docelowej lokalizacji). Czas 

sezonowania powinien wynosić minimum 2-3 miesiące. Parkiet nale y układać w jodełk  na 

styk (bez fryzów bocznych), początek układania od istniejącego parkietu. Nale y uwzgl dnić 
połączenie posadzki na styk z istn. schodami kamiennymi oraz i istn. progami wej ciowymi  
(rys. Nr 4). Klepki skrajne winny zachować odległo ć, dystans do cian około 2cm. 
Usztywnienie tafli parkietu klinami, których szczelno ć powinna być poprawiona po upływie 
2-3 miesi cy od daty uło enia posadzki. Parkiet nale y układać stosując preparaty 
renowowanego producenta, proponuje si  kleje dyspersyjne, które nie zawierają 
rozpuszczalników organicznych i w trakcie schni cia nie wydzielają adnych toksycznych 
oparów. Zaleca si  kleje w postaci mieszanki dyspersji akrylowo-winylowych z 

wypełniaczami w postaci ywic, plastyfikatorów oraz substancji konserwujących. Kleje te 

tworzą mocne i jednocze nie elastyczne spoiny, umo liwiające swobodne rozszerzanie si  i 
kurczenie klepek pod wpływem zmian wilgotno ci powietrza. 
Uło oną posadzk  nale y wycyklinować, a nast pnie starannie oczy cić i odpylić. Końcowe 
zabezpieczenie uło onej posadzki nale y wykonać poprzez pomalowanie lakierami 
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dwuskładnikowymi poliuretanowymi np. Żirmy PAźM. Zaleca si  wykonanie jako I warstwy 
lakieru podkładowego np. Capon Extra, a po jego wyschni ciu poło enie II i III warstwy 
zgodnie z instrukcją kładzenia lakieru powierzchniowego. Proponuje si  poło enie II warstw 
lakieru powierzchniowego w przypadku malowania parkietu wałkiem lub III warstw w 
przypadku malowania p dzlem. Dodatkowo dla zapobiegania skurczom nowej posadzki, 

zaleca si  wentylowanie pomieszczeń poprzez otwieranie okien bąd  zastosowanie w nich 
nawiewników. Ponadto pomieszczenia korytarzy na początku eksploatacji posadzki nale y 
nawil ać, proponuje si  tu zastosowanie porcelanowych naczyń z wodą zawieszonych na 
grzejnikach eliwnych.  

 

ciany 

 

Po wykonaniu demonta u drzwi stanowiących za lepienie otworu wej ciowego do 

pomieszczenia nr 118, oraz wyburzeniu ciany żK w stanowiącej przepierzenie 
pomieszczenia nr 122A, nale y wykonać zamurowanie otworu stosując materiał dający 
odpowiednią szeroko ć ciany oraz wykonać nową cian  z wej ciem zgodnie z rys. arch. nr5. 

Proponuje si  wykonanie ciany gr. 12cm z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej 

lub zastosowaniem bloczków z betonu komórkowego H+H wg. wytycznych producenta z 

analogicznym wykończeniem powierzchni jak reszta cian.  
Wszystkie ciany korytarza po wcze niejszym usuni ciu starej powłoki malarskiej, 
widocznych sp knień oraz wykonaniu bruzd pod nowe instalacje elektryczne, nale y 
zagruntować odpowiednimi preparatami do cian. W przypadku chłonnego podło a  
proponuje si  zastosowanie emulsji gruntującej firmy ATLAS UNI-żRUNT. Po upływie 24 
godzin od zagruntowania mo na przystąpić do wykonywania uzupełniania ubytków stosując 
znane materiały wykończeniowe takie jak akryl, flizelina budowlana czy elastyczna masa 

szpachlowa ACRYL-PUTZ® ŻLźX. Na koniec nale y uwzgl dnić osadzenie naro ników 

podtynkowych (aluminiowe perforowane, szer. 25x25 mm.) np. firmy NIDA GIPS na 

wszystkich załamaniach cian oraz drzwiczek rewizyjnych lakierowanych na kolor biały lub 
drzwiczek plastikowych w kolorze białym (drzwiczki o wymiarze 200x400 mm).  
Na w ten sposób na przygotowane ciany nale y poło yć warstw  gładzi gipsowych np.: 

GIPSAR MAX, przeznaczonej do wykonywania gładzi na trudnych podło ach. GIPSAR 

MAX jest białą masą szpachlową o przedłu onym czasie wiązania do wykonywania gładzi 
gipsowych. Maksymalna grubo ć jednej warstwy zaprawy wynosi 5 mm. Po wykonaniu 

gładzi, ciany nale y dwukrotnie pomalować na kolor farbami paro-przepuszczalnymi firmy 

TIKURILLA wg. próbnika NCS S05510-Y zgodnie z uzgodnieniami Stołecznego 
Konserwatora Zabytków (nale y uwzgl dnić malowanie cian pomieszczeń biurowych nr 118 
oraz 122A). Natomiast wszystkie glify okienne nale y pomalować na kolor biały farbami tej 
samej firmy. 

 

Nadpro a 

 

Przy wykonaniu otworu drzwiowego w cianie z cegły pełnej nale y uwzgl dnić osadzenie 
nadpro a uniwersalnego do cian działowych o szeroko ci 8 i 12 cm. (nadpro e betonowe z 

pr tami zbrojeniowymi) lub nadpro a wykonanego z trzech pr tów zbrojeniowych o rednicy 
10-12 mm umieszczonych w warstwie zaprawy cementowej grubo ci około 5 cm. W 

przypadku cianki z bloczków H+H nale y zastosować nadpro e z belek nadpro owych 
płaskich lub w kształtce U dla danego rozwiązania systemowego. 
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Sufity i o wietlenie 

 

Wszystkie sufity korytarza po wcze niejszym usuni ciu starej powłoki malarskiej, 
widocznych sp knień, wykonaniu bruzd pod instalacje elektryczne oraz renowacji 

istniejących sztukaterii oraz rozet głównego o wietlenia, nale y zagruntować odpowiednimi 
preparatami do cian. W przypadku chłonnego podło a  proponuje si  zastosowanie emulsji 
gruntującej firmy ATLAS UNI-żRUNT. Po upływie 24 godzin od zagruntowania mo na 
przystąpić do wykonywania uzupełniania ubytków stosując znane materiały wykończeniowe. 
Na w ten sposób przygotowaną cian  nale y poło yć warstw  gładzi gipsowych np.Ś 
żIPSAR MAX, przeznaczonej do wykonywania gładzi na trudnych podło ach. żład  ta jest 

białą masą szpachlową o przedłu onym czasie wiązania do wykonywania gładzi gipsowych. 
Maksymalna grubo ć jednej warstwy zaprawy wynosi 5 mm. Po wykonaniu gładzi, sufity 

nale y dwukrotnie pomalować na kolor biały farbami paro-przepuszczalnymi firmy 

TIKURILLA. Na sufitach w cz ciach korytarzy I i III pi tra nale y uwzgl dnić 
odrestaurowanie starych rozet i sztukaterii wokół sufitu oraz wykonanie nowych zgodnie z 

wytycznymi konserwatora zabytków. W pierwszej kolejno ci nale y zdjąć przekroje rozet i 

sztukaterii specjalnym grzebieniem oraz wykonać obmiary. Rozety proponuje si  wykonać z 
masy gipsowej w specjalistycznym zakładzie zajmującym si  odrestaurowaniem lub 
wykonaniem tego typu dekoracji. Rodzaj i sposób przyklejenia według wytycznych 
producenckich. 

O wietlenie korytarza nie ulega zmianie. Ilo ć oraz rodzaj lamp zostaje zachowany zgodnie z 
jego pierwotną wersją.  
 

 

Drzwi wewn trzne 

 

Wszystkie istniejące drzwi do pomieszczeń znajdujące w ciągach komunikacyjnych nale y 
od wie yć malując je dwukrotnie farbami olejnymi na kolor biały np. firmy NIź KA. Przed 

pomalowaniem nale y sprawdzić stan wszystkich drzwi, a w przypadku ich zadrapań bąd  
jakichkolwiek ubytków nale y zaszpachlować i zagruntować stosując specjalne preparaty do 

drewna ( proponuje si  usuni cie starej warstwy farby olejnej np. preparatem Abbeizer el). 
Dodatkowo nale y wykonać dwie pary nowych drzwi do pomieszczeń biurowych zgodnie z 
rys. arch nr. 9 (drzwi te nale y zamówić w pracowni stolarskiej zajmującej si  
odrestaurowaniem rzeczy wykonanych z drewna lub wykonującej drzwi na zamówienie). 

 

 

Instalacje elektryczne 

 

Instalacje elektryczne zostały zaprojektowane w nawiązaniu do istniejących instalacji i 
projektowanego układu przestrzennego i funkcjonalnego. Wszystkie instalacje biegnące po 
wierzchu cian nale y spróbować wkuć pod tynk, w razie braku mo liwo ci nale y 
zastosować nowe osłony w postaci koryt z uwzgl dnieniem jak najgł bszego ich osadzenia w 

cianie. Ogólny opis zastosowanych rozwiązań znajduje si  w dalszej cz ci opracowania w 
poszczególnych projektach bran owych. 
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Instalacje centralnego ogrzewania 

 

Instalacje centralnego ogrzewania nale y od wie yć malując je dwukrotnie emalią ftalową do 

grzejników na kolor biały mat np. firmy Nobiles. Emalia żrzejniki charakteryzuje si  bardzo 
du ą odporno cią na działanie temperatury do +80°C. Przed wykonaniem malowania nale y 
sprawdzić stan instalacji, przetrzeć z zanieczyszczeń, a w razie jakichkolwiek usterek zgłosić 
je administratorowi budynku. 

 

 

4. Warunki BHP 

 

Powierzchnie korytarzy b dą ogólnodost pne dla wszystkich pracowników budynku. Ich 

obecny i projektowany stan nie zagra a yciu i zdrowiu.  
 

 

5. Wpływ inwestycji na otoczenie 

 

Projektowana inwestycja nie wpływa w aden sposób na otoczenie i nie narusza interesów 
osób trzecich 

 

 

6. Charakterystyka energetyczna 

 

Pomieszczenia obj te projektem stanowią fragment budynku - nie stanowią pod wzgl dem 
funkcjonalno-przestrzennym samodzielnej cało ci. 
 

 

7. Ogólne warunki ochrony przeciw - po arowej 
 
Podstaw  do opracowania warunków ochrony przeciwpo arowej RźMONTU CZ CI 
KORYTARZY WźWN TRZNYCH I i III PI TRA W BUDYNKU MINISTźRSTWA 
źDUKACJI NARODOWźJ w Warszawie przy Al. Szucha 25 stanowią dane okre lone przez 
projektanta obiektu oraz obowiązujące przepisy i Polskie Normy. 

 

1. Sufity wykonane muszą być z materiałów niepalnych, niekapiących i nieodpadających pod 
wpływem ognia. 
 

2. Zastosowane materiały do wykończenia wn trza muszą spełniać warunek co najmniej 
trudno zapalno ci, których produkty rozkładu termicznego nie są toksyczne i nie intensywnie 
dymiące. 
 

3. Parametry po arowe u ytych materiałów i wyrobów budowlany powinny być potwierdzone 
w stosownych aprobatach technicznych oraz certyfikatach zgodno ci. 
Kategoria zagro enia ludziŚ 
Cz ć administracyjno - biurowa – ZL III 

 

4. W ka dym przypadku b dzie uwzgl dniony warunek, aby skrzydła drzwi stanowiących 
wyj cie na drog  ewakuacyjną po ich całkowitym otwarciu, nie zmniejszały wymaganej 
szeroko ci tej drogi. 
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5. Drzwi stanowiące wyj cia ewakuacyjne z aran owanej powierzchni b dą otwierać si  na 
zewnątrz pomieszczeń, przeznaczonego do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób. 
 

6. Wysoko ć oraz szeroko ci poziomych dróg ewakuacyjnych jakimi są korytarze musza 
spełniać warunekŚ wysoko ci min. 2,2m i szeroko ci min. 1,4m 

 

7. Na ciągach komunikacyjnych umie cić nale y w widocznych miejscach instrukcje 
bezpieczeństwa po arowego wraz z wykazem telefonów alarmowych, ponadto oznakowane 
b dą tablicami zgodnymi z Polskimi NormamiŚ 
            a) drogi ewakuacyjne, 

            b) miejsc usytuowania urządzeń przeciwpo arowych, 
            c) zakaz palenia wyrobów tytoniowych i u ywania ognia otwartego. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGI: 

 

• podczas robót dokonywać bie ącej oceny stanu poszczególnych elementów budynku i 
w razie potrzeb wykonać niezb dne zabezpieczenie lub wzmocnienie budynku, 
• stały nadzór nad robotami remontowymi powierzyć osobie z uprawnieniami 
budowlanymi, 

• w okresie prac pomieszczenia i obszary remontowe nale y wyłączyć z eksploatacji, a 
teren zabezpieczyć przed wej ciem osób trzecich, 
• w razie wątpliwo ci wynikłych podczas prowadzenia prac - wezwać projektanta, które 
w ramach nadzoru autorskiego okre li sposób post powania, 
• wszystkie materiały stosowane w pracach wykończeniowych muszą mieć atesty  
i wiadectwa dopuszczeń ITB i PZH w Warszawie, 
• stosowane materiały wykończeniowe muszą być, co najmniej trudno zapalne i spełniać 
wymagania klasy NRO (nierozprzestrzeniania ognia), 

• obmiary muszą być zweryfikowane przez wykonawc  przed realizacją, 
• wszystkie prace powinny być wykonane z nale ytą staranno cią, zgodnie ze sztuką 
budowlaną i warunkami technicznymi. 
 

Podane do zastosowania wyroby mogą być zastąpione produktami równowarto ciowymi 
pod warunkiem dostarczenia ich wzorców i dopuszczenia przez projektanta. 
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INŻORMACJA „BIOZ” 

 
(PROJEKT BUDOWLANY WIELOBRAN OWY REMONTU CZ CI KORYTARZY 

WEWN TRZNYCH I i III PI TRA W BUDYNKU MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ 

w Warszawie przy Al. Szucha 25) 

 
1. Zakres robót 
 
Roboty budowlane dotyczą cz ci wewn trznych korytarzy I i III pi tra w gmachu MEN przy 

Al. Szucha 25. Roboty remontowe b dą prowadzone w pełnym zakresie robót, począwszy od 
organizacji placu budowy do etapu wykończenia powierzchni korytarzy.  

  

2. Kolejno ć realizacji poszczególnych prac 

 
źtapy prac związane z remontem korytarzy wewn trznych b dą realizowane zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i wiedzy technicznej oraz harmonogramem 
robót budowlanych przewidzianych dla tego typu inwestycji. 

 

3. Czynno ci poprzedzające prace budowlane 

 
- Kierownik budowy jest zobowiązany do sporządzenia planu BIOZ zgodnie z Dz.U. nr 120 
poz. 1126, 

- Inwestor jest zobowiązany zawiadomić o zamiarze rozpocz cia prac remontowych 

wła ciwego inspektora pracy na 7 dni przed rozpocz ciem remontu, 
- Robotnicy wykonujący prace budowlane b dą przeszkoleni w zakresie stosowania rodków 
ochrony indywidualnej 

 

4. Przewidywane zagro enia  podczas realizacji budowy 

 
- skala 

Podczas budowy przewiduje si  typowe zagro enia bezpieczeństwa  i zdrowia ludzi 
prowadzących prace remontowo – budowlane.  

 

- rodzaj 

Nale y w szczególny sposób zwrócić uwag  na nast pujący rodzaj zagro eńŚ 
a. Upadki z wysoko ci  
b. Pora enie prądem  
c. Ryzyko przygniecenia 

d. Okaleczenia urządzeniami budowlanymi  
 

- miejsce 

Wy ej wymienione zagro enia wyst pować b dą w obr bie remontowanych korytarzy. 

 

- czas 

Wy ej wymienione zagro enia wyst pować b dą przez cały okres trwania remontu. Ponadto  

przy opracowaniu szczegółowego planu BIOZ nale y uwzgl dnić roboty budowlane na 

rusztowaniach. 
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5. Sposób prowadzenia instrukta u przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 
niebezpiecznych 

 

Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych nale y przeprowadzić 
szkolenie ekipy wykonującej prace przez osob  o odpowiednich kwalifikacjach BHP .  
 

6.  rodki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 

 

- w strefach szczególnego zagro enia lub ich sąsiedztwie 

Na terenie budowy zostaną wprowadzone rodki techniczne oraz organizacyjne w celu 
zapobie enia, likwidacji  zmniejszenia niebezpieczeństwa podczas budowy zgodne z 
odpowiednimi przepisami. 

 

- ewakuacja na wypadek po aru , awarii itp. 
Na terenie budowy zostanie wytyczony plan ewakuacji na wypadek po aru lub awarii. W 
miejscach widocznych zostaną zamieszczone informacje wizualne o drogach ewakuacji i 
post powaniu na wypadek po aru lub awarii.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwagi :  

Przewiduje si  , e roboty b dą trwać dłu ej ni  30 dni roboczych i jednocze nie nie 
b dzie przy nich zatrudnione wi cej ni  20 pracowników a pracochłonno ć przekraczać 
b dzie 500 osobo-godzin. Pozostałe informacje uzupełniające zostaną zamieszczone w 
szczegółowym planie „BIOZ”, sporządzanym przez Kierownika Budowy przed 
rozpocz ciem prac budowlanych. 








